

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 17 de Octubre del 2019 16:17

[Ingresar al Sistema]

» Resumen del Contrato Principal

[← Regresar](#)

Resumen del Contrato Principal

Información Esencial del Proceso de Contratación

Entidad Contratante	SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS		
Código del Proceso	RE-SECOB-016-2016		
Objeto de Contratación	REHABILITACION INTEGRAL DEL ESTADIO PAMPAS COLORADAS Y ESCENARIOS COMPLEMENTARIOS UBICADOS EN LA ISLA SANTA CRUZ- GALAPAGOS		
Tipo de Compra	Obra		
Tipo de Procedimiento	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias		
Presupuesto Referencial	\$ 3,447,368.42		
Anticipo	Porcentaje:	50.00 %	
	Valor:	\$ 1,723,684.21	
Saldo	Porcentaje:	50.00 %	
	Valor:	\$ 1,723,684.21	
Plazo de entrega	120 días		

Información de Adjudicación

Nombre del Adjudicatario	EMPRESA PUBLICA VIAL PROVINCIAL DE LOS RIOS - EMVIALRIOS	Tipo:	JURIDICA
RUC	12600395100011		
Fecha de Adjudicación	2017-01-06		
Monto de Adjudicación	\$ 3,447,368.42		

Listado de Productos adjudicados al proveedor

Producto	Descripción	Tiempo de Entrega Ofertado (días)	Cantidad (Unidad)	Precio Unitario (\$)	Total Adjudicado (\$)
542700012	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA ESTADIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA JUEGOS AL AIRE LIBRE: ATLETISMO	120	1	3,447,368.42	3,447,368.42

Información del Contrato Principal

Monto Contractual	\$ 3,447,368.42
Plazo Contractual	120 días
Pago Contra Entrega	NO
Renuncia de Anticipo	NO
Porcentaje de Anticipo	Porcentaje: 50.00 % Valor: \$ 1,723,684.21
Fecha de Suscripción del Contrato	2017-02-07
Fecha de Notificación de Disponibilidad de Anticipo	2017-02-14
Fecha de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato	
El Contrato inicia en:	Fecha de Suscripción del Contrato
Fecha prevista de terminación de contrato	2017-06-07
Nombre del Administrador del Contrato	secobcjandrade - ANDRADE RUSSO CARLOS JAVIER
E-mail del Administrador del Contrato	██████████@secob.gob.ec
Nombre del Fiscalizador del Contrato	NO REGISTRADO
E-mail del Fiscalizador del Contrato	NO REGISTRADO

Información del Consorcio

RUC del Consorcio	179 ██████████
Razón Social del Consorcio	CONSORCIO EMVIAL & WP
RUC del Procurador Común	090 ██████████
Nombre del Procurador Común	RAMIREZ TOMALA ALBERTO

Información de los Partícipes

#	RUC	Razón Social	Participación (%)
1	1260	EMPRESA PUBLICA VIAL PROVINCIAL DE LOS RIOS	51
2	1705	PONCE FUERTES WILLIAM EDISON	49

Garantías

Nro.	Garantía	Forma	Otorgante	Monto Garantía (\$)	Número Documento	Fecha Otorgamiento	Vigencia (días)	Fecha Vencimiento	Descripción
1	Técnica	Documental	EMVIALWP		SN	-	730	2021-10-16	EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO 1515 DE MAYO DE 2013

Documentación Relevante y Obligatoria

Nro.	Documento	Descripción	Nombre Original	Fecha
1	Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo	CUR DE PAGO	CURDEPAGO.pdf	2017-03-02 09:39:52
2	Contrato Suscrito entre las partes	PROTOCOLIZACION	PROTOCOLIZACION.pdf	2017-03-09 11:51:51
3	Contrato Suscrito entre las partes	CONTRATO	CONTRATO.pdf	2017-03-01 12:29:20

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



periodismo de,
INVESTIGACIÓN