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Escritura N°

CONTRATO DE PERMISO DE AUTOGENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA

OTORGA: CONSEJO NACIONAL DE LA ELECTRICIDAD,

CONELEC
(ING. JAVIER ASTUDILLO)

A FAVOR DE: HlDRO'I AMBO S.A.
(ING MIGUEL SPECK ANDRADE)

CUANTI'A: INDETERMINADA

Di 8 coplas 4 o (lv) )

En la ciudad de Qulto Dlstrlto Metropohtano capltal de la Republlca
del Ecuador hoy dia doce de sept.embre “del ano dos mll cmco
(2005. 09 12) ante ml doctor NELSON PRADO Notarlo Tngesmo
Tercero de este canton comparecen por una parte el Consej
Nacional de la Electnmdad, CONELEC, lega!mente representado por
su Dlrector EJecutlvo mgenlero Javxer Astudlllo segun el
nombramlento que se adJunta a la presente y por dISpOSlCIOl‘I del
Directorio del CONELEC medlante Resolucxon numero uno ocho
siete / cero cinco del diecisiete de agosto de dos mil cinco, a quien
en adelante se denominard zomo EL CONELEC O EL
OTORGANTE; y, por otra parte, la compafiia HIDROTAMBO
SOCIEDAD ANONIMA, representada por el sefior Miguel Speck
Andrade, en calidad de Gerente General Interino, segun
nombramiento que se adjunta como documento habilitante.- Los
omparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de éstado civil
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casados, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito,
legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer
doy fe, pues me han presentado sus documentos de identidad: bien

instruidos por mi, el Notario, en el objeto y resultados de esta

escritura que a cvéiébb_ré'rla”proceden, libre y voluntariamente, me
solicitan eleve a escritura publica el contenido de |a minuta cuyo
texto es el que sigue:- “Sefior Notario:- En el protocolo de escrituras
publicas a su cargo, sirvase incorporar una en la cual conste el
"CONTRATO DE PERMISO DE AUTOGENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA", contenido en las clausulas siguientes:- PRIMERA:
COMPARECIENTES:- Comparecen a la celebracidn del presente
contrato, por una parte, el Consejo Nacional de la Electricidad,
CONELEC, debidamente representado por su Director Ejecutivo el
Ingeniero  Javier Astudillo F., segun nombramiento que se
acompana, y por disposicion del Directorio del CONELEC mediante
Resolucion Numero uno ocho siete / cero cinco (No. 187/05) del
diecisiete de agosto de dos mil cinco, a quien en adelante se
denominara como EL CONELEC O EL OTORGANTE, y por otra, la
compahia HIDROTAMBO SOCIEDAD ANONIMA, representada por
el sefor Miguel Speck Andrade, en su calidad de Gerente General
Interino, segn nombramiento que se anexa a este Contrato, a quien
se denominara como EL TITULAR DEL PERMISO.- SEGUNDA:
ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.-- La Corporacién para la
Investigacion Energética ~ CIE-., obtuvo del CONELEC el Certificado
de Permiso para el desarrollo del proyecto de generacion
hidroelectrica San José del Tambo, mediante Resolucién numero
cero dos cinco / cero tres (N° 025/03) de trece de enero del dos mil

tres.- DOS PUNTO DOS.- El dos de julio del dos mil cuatro, el
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Directorio del CONELEC mediante Resolucion ciento cuarenta y
siete / cero cuatro (147/04), decidié otorgar el Certificado de Permiso
a favor de HIDROTAMBO SOCIEDAD ANONIMA, para gue

desarrolle el proyecto hidroeléctrico denominado San José del

V4

/si como la designacién de su Representante Legal - TRES PUNTO

/

7.

Tambo.- DOS PUNTO TRES.- El diecisiete de agosto del dos mil
cinco, el Directorio del CONELEC mediante Resolucion Numero uno
ocho siete / cero cinco (No. 187/05), aprobo el Contrato de Permiso
y autorlzo ala Admmlstracxon del CONELEC para. contmuar con el
tramite preV|o a la suscripcion del mismo.- DOS PUNTO CUATRO .-
La Regulacion nimero CONELEC cero cero cuatro / cero cuatro (No.
CONELEC 004/04) incorpord como energia no ‘convencional a las
centrales hidroeléctricas con capaCIdad mstalada igual o menor a
diez (10) megavatios.- DOS PUNTO CINCO.- Por dlspostmon
expresa de los articulos.dos y trelnta de la Ley de Reglmen de
Sector Eléctrica y art;culos cineo, once prlmer inciso, doce letra Cy
cincuenta y cinco segundo inciso del Reglamento de Concesiones,
Permisos vy Licencias para la Prestacién del ‘vy‘S_.er‘;vicio de Energia
Eléctrica, (En adelante ‘Reglamen_to— dé Concesiones) &l
OTORGANTE, por delegacion del Estado, de conformidad con la

referida Leyf y. Reglamento de, .C‘oncesidnes‘, gz_st? facultado para

suscribir este tipo de contratos bien sea para la autogeneracion,

generacion, transmision y, distribucion y comercializacion de energia
eléctrica.- TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES:- Forman
parte integrante de éste contrato los siguientes documentos:- TRES
PUNTO UNO.- Copias certificadas del Nombramiento y Acta de
Posesion del Director Ejecutivo del CONELEC.- TRES PUNTO DOS.-
Documento que acredita la personeria del TITULAR DEL PERMISO,
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TRES - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y Existencia
Legal del TITULAR DEL PERMISO, emitido por la Superintendencia
de Companias.- TRES PUNTO CUATRO.- Copia certificada de la

Resolucion numero uno cuatro siete / cero cuatro (No. 147/04) de

veintidos de Julio de dos mil cuatro, por la cual el CONELEC le
otorga a la compania HIDROTAMBO SOCIEDAD ANONIMA el
Certificado de Permiso para la construccion y operacion del proyecto
SAN JOSE DEL TAMBO.- TRES PUNTO CINCO.- Copia certificada
de la Resolucion del Directorio del CONELEC NUmero uno ocho siete /
cero cinco (No. 187/05) del diecisiete de agosto de dos mil cinco, por
la que se aprueba la suscripcion de este Contrato.- TRES PUNTO
SEIS.- Copia certificada de la sentencia adjudicataria del uso del
agua.- TRES PUNTO SIETE.- Copia Certificada del Estudio de
Impacto Ambiental Definitivo aprobado por el CONELEC.- TRES
PUNTO OCHO.- Cuadro de datos de los accionistas del TITULAR
DEL PERMISO, emitido por la Superintendencia de Compafiias.-
TRES PUNTO NUEVE.- Los documentos que denominados
ANEXOS numerados del UNO al CINCO: UNO) Descripcion de los
principales bienes del proyecto; DOS) Ubicacion geografica del
proyecto, TRES) Caracteristicas técnicas de la central; CUATRO)
Cronograma de ejecucion del proyecto, CINCO) Lista de equipos
que constituyen el consumo propio.- La garantia sefalada en la
Clausula Décimo Tercera, asi como la pdliza de seguros con la que se
cubrird danos a terceros, forman parte integrante de este contrato sin
que se protocolicen- CUARTA: DECLARACIONES.- CUATRO
PUNTO UNO.- El TITULAR DEL PERMISO declara al OTORGANTE
que:- a. Hidrotambo Sociedad Anénima, es una Compaiia,

debidamente legalizada en la Republica dg! Ecuador: b. Cuenta con
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plenas facultades para lievar a cabo sus negocios, y para suscribir,
obligarse legalmente y cumplir con sus obligaciones bajo el presente
Contrato de Permiso: c. Este contrato constituye una obligacion legal,
valida y exigible del TITULAR DEL PERMISO. d. La firma y ejecucion
de este Contrato no viola sus estatutos sociales ni cualquier otro
compromiso de la Compafiia.- CUATRO PUNTO DOS.- El
OTORGANTE declara al TITULAR DEL.PERMISO que: a. Es una
entidad de derecho publico constituida de acuerdo con las leyes de la
Republica del ‘Ecuador.- b. Tiene las facultadﬁes l‘egales para suscribir
el presente Contrato.- c. Este Contrato constituye una obligacion legal,
valida y exigible para las PARTES, en los términos previstos en el
articulo “mil quinientos ochenta 'y ocho (1588) del Cédigo Civil -
QUINTA: DEFINICION E INTERPRETACION DE TERMINOS:-
Términos definidos: la deflnlmon de Ios términos de este contrato
se estara a lo establecido en €l Glosarlo constante en los
Reglamentos General de la Ley de Reglmen del Sector Eléctrico y
de Concesiones.- En todo caso, las partes acuerdan someterse a lo
dispuesto en el Titulo XIH, Libro I\ del Cédigo Civil, respecto de la
interpretacion de los contratos.- SEXTA: OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.- SEIS PUNTO UNO.- Permiso.-. El.OTORGANTE,
delega y autoriza al Titular del Permiso, para que ejecute el proyecto
de energia no convencional de ocho coma cero (8,0) MW, destinado
a autogeneracion y venta de excedentes, el mismo estara ubicado
en la parroquia San José del Tambo, Canton Chillanes, Provincia de
Bolivar, que comprende el disefo, financiacion, construccion,
operacion, mantenimiento, posesién, administracion vy la venta de
energia y potencia de dicha central de generacion.- SEIS PUNTO

DOS.- Autoconsumo y Venta de excedentes de potencia y
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energia.- SEIS PUNTO DOS PUNTO UNO.- Autoconsumo.- La
Regulaciéon nimero CONELEC cero cero uno / cero dos (No.
CONELEC 001 / 02), referente a Ia participacién de los
autoproductores con sus excedentes de generacion, establece en su
~ numeral cinco, que: “La empresa que recibe y utiliza potencia y
energia calificadas como “consumo propio” debe ser propietaria,
accionista o tener participaciones en la empresa autoproductora. La
empresa HIDROTAMBO SOCIEDAD ANONIMA, Titular del Permiso,

esta constituida por los siguientes accionistas:

PORCENTAJE |
ACCIONISTA
PARTICIPACION SOCIAL
'CORPORACION PARA
INVESTIGACION ENERGETICA |30%
ELECTROGEN S.A. 30%
INGEHYDRO S.L. 10%
E’LASTICAUCHO INDUSTRIAL S.430%
trotal 100,00%

La potencia efectiva de la central es de siete punto seis (7.6) MW.-
Conforme lo indicado por la empresa HIDROTAMBO SOCIEDAD
ANONIMA, el consumo propio de potencia vy energia sera
suministrado a sus socios de Ia siguiente manera:- Plasticauchos
SOCIEDAD ANONIMA consumo de potencia: dos coma nueve ocho
ocho (2,988) MW. consumo anual de energia: uno uno punto cero
cuatro cero (11.040) MW h.- Los valores antes indicados deberan ser
anualmente actualizados ante el CONELEC. De producirse

variaciones en la distribucion del consumo propio entre sus

R T S
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SEIS PUNTO DOS PUNTO DOS.- Venta de excedentes de
potencia y energia.- El articulo cincuenta y nueve del Reglamento

Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Regimen del Sector

Eléctrico, faculta a los autoproductores vender excedentes de
potencia y energia a Distribuidores, Grandes consumidores y/o al
Mercado Ocasional, para lo cual deben cumplir con las reglas de
despacho centralizado del CENACE, | previa. autorizacion del
CONELEC. Por ofro lado el articulo once del Reglamento de
Despacho y Operacion del SNI establece que los generadores con
capacidad nominal igual 0 mayor a uno (1) MW estaran sujetos al
despaého central del CENACE.- Los ekcedentes previstos
comercializar por parte del TITULAR ‘DEL PERMISO son de cinco
coma tres (5,3) MW de potencia,‘,y‘_freir;llt‘_a y cuatro mil (34.000)
MWh/afio de energia respectivamente - SEIS PUNTO TRES -
Propiedad de las instalaciones.- Al TVI__TUL“‘/'\R DEL PERMISOV sele
reconoce el caracter de propietario sobre las actuales y  futuras
instalaciones, equipos y bienes de la Central de generacion.- SEIS
PUNTO CUATRO.- Propiedad de la energia.- El TITULAR DEL
PERMISO es propietarjo de la-energia que produzca.- SEIS PUNTO
CINCO.- Precio de la energia.- Al TITULAR DEL PERMISO, para el
caso de la comercializacion de sus excedentes, si estos se entregan al
SNI, y/o Sistemas Aislados, se le reconocera el precio establecido en
la Regulacién CONELEC guién cero cero cuatro / cero cuatro
(CONELEC -004/04).- SEIS PUNTO SEIS.- Sustitucion de bienes.
El TITULAR DEL PERMISO, podra sustituir los bienes, por otros de

similares caracteristicas, de conformidad con el articulo noventa y

inco del Reglamento de Concesiones.- SEPTIMA: PLAZO Y
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VIGENCIA DEL PERMIS?.- EI presente permiso se otorga por un_
pﬁlazo de cincuenta afos conta4do‘s a partir de la fecha de suscripéiérl
c;i’e‘ este in‘strumento,‘momento a partir del cual, el presente Permiso
entrara en vigencia. Durante este plazo el TITULAR DEL PERMISO
tendra todos los derechos que la Ley ecuatoriana le reconoce como
tal, en particular el de la seguridad juridica al que se refieren los
Articulos doscientos cuarenta y nueve y veintitrés, numeral veintiséis
de la Constitucion Politica, y por tanto el ejercicio de sus derechos
no podra ser desconocido, limitado o revocado, a menos que existan
causas legales o contractuales que asi lo permitan.- El CONELEC de
conformidad con el articulo cincuenta y seis del Reglamento de
Concesiones, podra prorrogar el plazo senalado.- La prérroga del
Permiso no podra durar mas alla de un periodo de tiempo igual al
que la motivé.- En caso de que el evento considerado como caso
fortuito o de fuerza mayor impida el cumplimiento de una obligacion
dentro del plazo contractualmente acordado, por ese solo hecho, tal
plazo debera ser prorrogado. La prorroga sera por un tiempo igual a
la duracion que tuvo el acontecimiento considerado como caso
fortuito o fuerza mayor.- OCTAVA: CARACTERISTICAS TECNICAS
Y PARAMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO:- OCHO PUNTO
UNO.- Caracteristicas Técnicas.- Son aquellas suministradas por el
TITULAR DEL PERMISO al CONELEC, y constan en el Anexo
numero tres (No. 3).- OCHO PUNTO DOS.- Parametros de calidad
del servicio.- EL TITULAR DEL PERMISO debers garantizar la
calidad del servicio y conservar y mantener las obras de
infraestructura e instalaciones eléctricas en condiciones adecuadas
para su seguridad y eficiente operacion; cumpliendo a cabalidad con

la Ley, Reglamentos y normas aplicables a esta materia.- NOVENA:
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NOTARIO  pRiNCIPALES BIENES DEL PROYECTO.- Los principales bienes del

proyecto se detallan en el Anexo numero uno (No. 1).- DECIMA:
INCREMENTO DE CAPACIDAD.- Por disposicion del articulo

cuarenta de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, en concordancia

con el articulo doce, letra e) del Reglamento de Concesiones,
Permisos y Licencias para la Prestacion del Servicio de Energia
Eléctrica, previa autorizacion del CONELEC, el TITULAR DEL
PERMISO podra expandir la capacidad de sus instalaciones.-
DECIMA PRIMERA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
TITULAR DEL PERMISO.- E! TITULAR DEL PERMISO, tiene los
siguientes derechos:- a. Disefar, financiar,* construir, ~poseer,
generar, autoproducir,. operar, mantener y administrar el proyecto
sefialado en este contrato. Asx ‘como el de comercializar los
excedentes de energla y potenma electrlcas “que produzca la
Central.- b. Acceder al uso de: Ios 5|stemas de transmismn 0
distribucién de energia electrica conforme a las norymas que rijan la
materia.- c. Acceder a todos los Permisos que sea‘h‘ necesarios para
ejecutar el objeto de este contrato - d. Al tratamiento de mas favor
respecto a las clausulas de contratos de ofros Titulares de Permisos
o Concesionarios de generacion.- e. Suspender el abastecimiento de

energia eléctrica a sus clientes en caso de falta de pago de

conformidad con lo establecido en la Ley y Reglamentos.-/f. Adquirir

SRS
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bienes muebles o inmuebles que sean necesarios para “cumplir con el

e obJeto deI presente contrato y con las acﬂvudades relaaonadas ael

SRR AR

Constrwr utilizar y mantener caminos, puentes plstas de aterrizaje o

realizar otro trabajo que sea necesario para el acceso al proyecto o
lugares relacionados con el mismo; construir y operar, €omo

% ropietario, ductos de agua potable. En cualquier caso, debera
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cumplir con las leyes y normas respectivas. Todo valor que se
invierta por este concepto sera considerado parte de la inversion.- h.
Vender los excedentes de potencia y energia eléctrica a que se

refiere este Contrato, observando o dispuesto en las normas

pertinentes.- i. Suscribir todos los contratos que sean necesarios para

llevar adelante la ejecucion del Proyecto y la operacion de la Central

s
de generacién en todos sus aspectos- j- La proteccion de sus

instalaciones por parte de las Entidades publicas correspondientes y

de la fuerza publica en caso de disturbios y/o levantamientos

publlcos para asegurar Ia operac;on contmua de las mismas}- k.

e o TR . A 90554 i st T 155 s e S0 T o e
o,

Transferlr o0 remesar al exterior sus utilidades, previo el cumpllmlento
de las normas legales pertinentes.- |. Contratar bajo su exclusiva
responsabilidad al personal nacional y extranjero, con el fin de
cumplir con el objeto del presente Contrato; el OTORGANTE no
tiene ninguna obligacién como consecuencia de los contratos que
suscriba el TITULAR DEL PERMISO.- m. Importar todos los equipos
y bienes necesarios previo el cumplimiento de las leyes respectivas,
para la instalacion, montaje, operacion, reparacion y mantenimiento
de la Central materia del presente Permiso, en base a los articulos
seis y sesenta y siete de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico
Articulo noventa y cinco del Reglamento de Concesiones y del
Articulo setenta y seis letra a) del Reglamento de la Ley Organica de
Aduanas y demas normas pertinentes. Exportar o reexportar,
observando las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes,
todos los componentes de |Ia Central, incluyendo magquinaria,
equipos, herramientas, instrumentos y mas especies que estén

relacionados con ella, ya sea porque no le son dtiles o porque se

sreéquiere reparacion o mantenimiento fudra del pais.- n. Libertad de

o~
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NOTARIO . . .
Transacciones, de acuerdo a las normas pertinentes.-(0. A solicitar al

OTORGANTE servidumbres, y €n Caso de ser necesario, EL
OTORGANTE declarara de utilidad publica con fines de expropiacion,
los inmuebles que correspondan y que sean necesarios para que el

TITULAR DEL PERMISO cumpla con el objeto del permisof p. A la
‘//-‘—"\\_________,_

seguridad juridica, en especial lo determmado en los Articulos veinte,
veintitrés numeral veintiséls vy dosc.e‘ntos cuarenta y nueve, de la
Constitucion Politica.- g. Los demas gue le cqn,f_\i@ran las leyes Y
reglamentos.‘— -EI TITULAR DEL' PERMISO, tiene las siguientes
obligaciones:- a. Cumplir con las obligaciones que sé establecen en
la normatividad eléctrica vigente.- b. Sujetarse a normas establecidas
en los mstrumentos que regulan el Despacho el Mercado Mayorista,
asi como de las dlsposmsones lncorporadas en los manuales y
procedimientos que se- dlcten en reIaCIon con las actividades
normadas por tales lnstrumentos- c. Garantlzar la calgjad del
serV|C|o Conservar y mantener. Ias obras de lnfraestructura e
instalaciones eléctricas en condiciones adecuadas para su segundad y
eficiente operacion.- d. Presentar oportg‘r)amente la documentacion
técnica y economica pertinente que le sea solicitada por las
autoridades  competentes.- - e. . Cooperar con _.,|35;; autoridades
competentes, en la inspeccnon tecnlca de sus instalaciones. Para lo
cual se le notificara con 48 horas de antncupamon.- f. Sujetarse al plan
de emergencia y/o movilizacion que se establezcan a través del
respectivo Decreto Ejecutivo. En caso de que se utilicen parte 0 la

totalidad de los bienes del TITULAR DEL PERMISO, este tendra

derecho a las indemnizaciones gue contempla la Ley de Seguridad
Nacional.- g. Pagar al OTORGANTE, la contribucion de acuerdo con
s Articulos veinte de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y

¢/ H
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treinta y cuatro del Reglamento de dicha Ley.- h. Obtener del
CONELEC la Licencia Ambiental previo al inicio de construccion de
las obras y cumplir con lo dispuesto en el Articulo trece del

Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas.- i. Mantener

vigent-ér la garantia de cumplimiento de dbliéééiones.- j- Mantener
vigentes las polizas de seguros, de conformidad con el Articulo setenta
y dos del Reglamento de Concesiones. Los montes y coberturas de las
polizas seran determinados, de acuerdo a la Regulacidn numero
CONELEC GUION CERO CERO CINCO / CERO UNO (No.
CONELEC - 005/01). La pdliza o polizas se entregaran quince (15)
dias antes del inicio de la actividad a asegurarse.- k. Desarrollar los
estudios y ejecutar el disefio, la construccion y la operacion, de
acuerdo a lo establecido en el Anexo numero cuatro (No. 4), de este
Contrato.- DECIMA SEGUNDA: DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL OTORGANTE.- El OTORGANTE tiene los siguientes
derechos:- a. Vigilar que se cumplan las actividades del TITULAR
DEL PERMISO conforme las obligaciones asumidas en este
Contrato, y en la legislacién vigente.- Exigir al TITULAR DEL
PERMISO toda la informacion técnica, de operacion y mantenimiento
de la Central, conforme a lo establecido en los Articulos sesenta y
nueve del Reglamento de Concesiones y veintinueve del Reglamento
de Despacho y Operacion del Sistema Nacional Interconectado.- b.
Inspeccionar las instalaciones del TITULAR DEL PERMISO, previa
notificacion por escrito con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion,
tanto en el proceso de construccion y equipamiento de la Central de
generacion, asi como en la operacién y mantenimiento de la misma.-
c. Imponer la suspension inmediata de las actividades del TITULAR

DEL PERMISO sj considera que las actividades que esta llevando a

12 /
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Jr. Nelsocn Prado
NOTARIO cabo presentan un peligro inminente a las vidas de [as personas o un

riesgo importante, no previsto, para el medio ambiente. La notificacion
sera por escrito y estara debidamente motivada, al menos con cuatro
horas de anticipacion. La suspension se ejecutara de acuerdo a la R
magnitud del suceso. La reiniciacion de la construccion o la reconexion
del servicio ocurrira tan pronto como se haya superado la causa que [0
motivo. Requerira autorizacion previa del CONELEC la que ocurrira en
un lapso no mayor‘de cuatro _horas de recibida 1a notificacion del
TITULAR DEL PERMISO. Los perjuicios que se deriven de una orden
de suspension improcedente o de una autorizacion tardia de
reanudacién seran cubiertos por el CONELEC.- d. Realizar las
aud|tonas que crea necesarias para verificar a informacion entregada
por el TITULAR DEL PERMISO, al CONELEC o al CENACE El
OTORGANTE tnene las sxgu1entes obhgacmnes - a. Interponer sus
buenos oficios para que las demas enﬂdades del sector publico y
prlvado _permitan al TITULAR DEL PERM!SO el desarrollo de sus
actividades.- b. Apoyar al TITULAR DEL PERMISO, en la obtencion
de los Permisos o la renovacién de aquellos extendidos y gue estén
por vencerse.- ¢. Abstenerse de intervenir en la administracion de la
operacion del Permiso, excepio en los casos en que la Ley asi lo
disponga.- DECIMA TERCERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES.- EI TITULAR DEL PERMISO, quince dias
antes de la entrada en operacién comercial de Ia Central, entregara
al CONELEC una garantia incondicional, irrevocable y de cobro

inmediato por la que se garantiza el cumplimiento de las

obligaciones que adquiere en este contrato. Esta garantia se
mantendra vigente durante todo el plazo del Permiso. El monto total

e la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones, sera por una suma

i/ | ;
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equivalente al dos por ciento (2%) de la facturacién anual prevista por
la venta de los excedentes, incluido el afio de inicio de la operacién.-
La garantia de cumplimiento de obligaciones se renovara con quince
(15) dias de anticipacién a la fecha de su vencimiento, caso contrario
se la ejecutara, lo cual podra dar lugar a Ia termiﬁacién del presente
contrato. En caso de que el OTORGANTE no de por terminado el
contrato, el TITULAR DEL PERMISO debers entregar una nueva
garantia.- Esta garantia podra ejecutarse por incumplimientos a las
obligaciones del presente contrato y para cubrir las multas en firme, en
el evento de que el TITULAR DEL PERMISO no cancele las mismas
dentro del plazo previsto en este Contrato, en cuyo caso el TITULAR
DEL PERMISO se compromete a restituir al OTORGANTE el valor
original de esta garantia.- La garantia sera devuelta cuando venza el
plazo del Permiso y se haya cumplido por parte del TITULAR DEL
PERMISO con las obligaciones establecidas y acordadas en el
Contrato.- DECIMA CUARTA: CLAUSULA PENAL - Segun la
Clausula Décima Primera del Contrato, existen obligaciones
fundamentales que deben ser cumplidas por el Titular del Permiso,
caso contrario se procedera a imponer penalizaciones conforme se
indica a continuacion:- a) El incumplimiento a cualquiera de las
obligaciones previstas en las letras: c), ), h) yj), de la Clausula
Décimo Primera correspondiente a Obligaciones del TITULAR DEL
PERMISO, seran sancionados con una multa de dos mil seiscientos
dolares de los Estados Unidos de América (US$.2.600) por cada
ocasion; b) El incumplimiento a la obligacion prevista en el literal g)
de la Clausula Décimo Primera correspondiente a Obligaciones del
TITULAR DEL PERMISO, sera sancionada con una multa del cero

coma uno por ciento (0,1%) del valor np cancelado. por cada dia de

e Iy em ey



NOTARIA TRIGESIMA TERCERA Telf.: 2526-678

1. Nelson Prado
NOTARIO atraso en el pago de dichas aportaciones; ¢) El incumplimiento a la

obligacion prevista en el literal b) de la Clausula Décimo Primera
correspondiente a Obligaciones del TITULAR DEL PERMISO, se

sancionara con una multa de dos mil seiscientos ddlares de los

Estados Unidos de América (US$.2.600) por cada ocasion. Si el
valor de cualquier sancion resultare insuficiente para cubrir un
perjuicio, la diferencia debera ser pagada valorando el perjuicio
ocasionado, de conformidad.con lo establecido en el Articulo
veintiocho del Reglamento de Despacho y Opéracién 'dell Sistema
Nacional Interconectado.- Cuando a juicio del OTORGANTE, no se
hubieren cumplido‘ cualquiera de las obligaciones indicadas en los
literales a) b) y c) antes sefialadas, notificara al TITULAR DEL
PERMISO la intencién de imponer uha multa’,‘a efectos de que el
TITULAR DEL PERMISO presente. los justiﬁcativos pertinentes
dentréﬂrd.el plaz_rcj de treinta dx’as;yc'asd'contrérié quedara eﬁ ,firme la
multa. cégrrespo'nrdiente, que sera pagada dentro de los cihco dias
posteriores al vencimiento del indibado plazo.-ﬁ Si el Titular del
Permiso no pagare la multa impuesta, se iniciara el Juicio Coactivo
de conformidad con el Reglamento de Coactivas del CONELEC.- A
pesar de que el TITULAR DEL PERMISO pague la multa impuesta, o
que la misma fuere cobrada por cualquiera de las vias antes
mencionadas, el TITULAR DEL PERMISO debe rectificar el hecho
que generd la sancion de multa, rectificacion que tendra que hacerse
en un plazo no mayor al que establezca el CONELEC contados a

partir de la fecha del pago de la multa. De no haber rectificado el

TITULAR DEL PERMISO conforme lo aqui estipulado, el CONELEC
procedera a ejecutar la garantia de cumplimiento de obligaciones, en

lyo caso el TITULAR DEL PERMISO se obliga a entregar una

f )
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/bligaciones pendientes deben cumplir
; 16

/

nueva garantia.- Si en el plazo de sesenta (60) dias contados a partir
de la fecha del pago de la multa, de conformidad con el Articulo
ciento catorce del Reglamento de Concesiones el TITULAR DEL

PERMISO no rectifico el hecho que dio lugar a la sancion, el

OTORGANTE podra dar por terminado el presénté Contrato.-
DECIMA  QUINTA.- TERMINACION DEL CONTRATO DE
PERMISO: El contrato de Permiso podra terminar, aparte de las
razones legales previstas por el Articulo ciento trece del Reglamento
de Concesiones, por.- a. Expiracion del plazo; b. Cesién o la
transferencia total o parcial sin autorizacion del OTORGANTE en
favor de terceros por parte del TITULAR DEL PERMISO de los
derechos y obligaciones estipulados en este contrato; c. Suspension
definitiva del contrato, por parte del Titular del Permiso; y, d. Quiebra
del Titular del Permiso.- DECIMA SEXTA.- CAUSALES DE
REVOCATORIA DEL PERMISO:- Este permiso podra revocarse por
Ias'causas senaladas en el Articulo sesenta del Reglamento de
Concesiones.- En caso de que el TITULAR DEL PERMISO no
hubiere contestado y tomado las acciones que remedien las causas
de la revocatoria del Permiso, el CONELEC, adoptara las medidas
que la ley prevé.- DECIMA SEPTIMA.- ACTA DE LIQUIDACION:-
Cualquiera que sea la causa por la que se dé por terminado el
Contrato de Permiso, se procedera a la liquidacion del Contrato, a
través de una Acta de Liquidacion, donde se hara constar el
cumplimiento de las obligaciones por cada una de las PARTES, asj
como aquellas obligaciones que deberan cumplirse hasta la total
transferencia segin los términos de este Contrato, debiendo
sefalarse en este Ultimo caso, el plazo dentro del cual dichas

, hasta la total extincion de

o~
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r. Nelson Prado
NOTARIO |55 mismas. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones de

caracter o naturaleza ambiental, al momento de la suscripcién del
Acta de Liquidacion del Contrato, sé estara a lo previsto en el Plan
de Manejo ”Ambiental aprobado, el que servira de base para
comprobar dicho cumplimiento.- DECIMA OCTAVA.-
TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:- La transferencia, cesién o
delegacion de este Contrato de Permisa se haré previa autorizacion
por escrlto del OTORGANTE DECIMA NOVENA: VENTA DE
ENERGIA.- PreCIos Libres. Son los pactados entre Generadores y
Distribuidores y/o Grandes Consumidores, mediante contratos a
plazo - Precios Regulados.- Son .aquellos @ los cuales, los
generadores podran vender la potenCIa y energia eléctrica disponible
a Distribuidores y/o Grandes Cons‘Jmldores a precics de mercado
ocaSIOnaI determlnados por eI CtNACE En caso de que el Titular
del Permlso decidiere acogerse a |os beneﬂcuos establecndos en la
Regulamon cerg, cero cuatro / Cero. cuatro (004/04) considerando a
su generacion como Energia.- No Convenmonal el precio de la
energia de sus excedentes y su wgenc_l_a, asi como el limite de
potencia, se sujetaran a Ifﬁ establecido en dicha Regulacion.-
VIGESIMA: ; SOLUCION DE CONTROVERSIAS- - Todo litigio,
discrepancia o reclamamon resultante de este contrato © relacionado
con él, o con su cumphmnento termnamon o invalidez, sera resuelto
mediante el procedimiento alternativo de conciliacion y arbitraje, en
derecho, y administrado con stjecion a la Ley de Mediacion vy

Arbitraje del Ecuador, de su Reglamento de Aplicacion y del

Reglamento de los Tribunales de Arbitraje de la Camara de
Comercio de la ciudad de Quito, con expresa renuncia a cualquier

tra jurisdiccion nacional o internacional, publica o privada, aun en

s/
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caso de corresponder. Adicionalmente las partes contratantes
convienen en que:- UNO. La Autoridad nominadora de los arbitros
sera la Camara de Comercio de Quito; y, DOS. El nimero de arbitros

sera de tres; VIGESIMA PRIMERA: INTERVENCION - EI CONELEC

tiene la faéﬁifgd_péra'intervenir la Concesion, Permiso o Licencia, en
los casos sefialados en el Articulo ciento siete del Reglamento de
Concesiones.- Plazo para solucionar las causas de Intervencion.-
El plazo para solucionar las causas de la intervencién es de noventa
(90) dias; de ser necesaria una ampliacion del plazo el CONELEC Ia
estudiara y la aprobara.- Proceso de Intervencion. - En caso de que
se venciere el plazo otorgado por el CONELEC al TITULAR DEL
PERMISO para que solucione la causa de Ia Intervencion y de
subsistir las mismas, se aplicaran los articulos trece, letra ) vy
dieciocho, letra g) de la Ley de Regimen del Sector Eléctrico y ciento
ocho y ciento nueve del Reglamento de Concesiones, a efectos de
que el CONELEC disponga la Intervencion.- El CONELEC expedira
una Resolucion de Intervencién que se la notificara al TITULAR DEL
PERMISO, en la que constara: los motivos, las causas, el plazo que
tendra la intervencidn, nombramiento y las facultades del
interventor.- Término de la Intervencion.- Una vez solucionadas las
causas que hubieren motivado la Intervencién, el CONELEC
declarara terminada la intervencién, debiendo el TITULAR DEL
PERMISO sujetarse, si fuere del caso, a las recomendaciones que le
formulare el CONELEC para su cumplimiento.- ElI TITULAR DEL
PERMISO no tiene responsabilidad por las acciones realizadas por
el Interventor.- VIGESIMA SEGUNDA: PRINCIPIOS A
EMPLEARSE, POR CAMBIOS EN LA LEGISLACION.- De

onformidad con el inciso tercero del Articulo doscientos setenta vy
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\;Dr. Nelsron Prado

N NOTARIO uno de la Constitucion Politica y el Articulo cuarenta y seis, letra q)

del Reglamento de Concesiones, el Estado podra garantizar y dar

}

seguridades especiales a los contratos celebrados con inversionistas

a fin de que los convenios no sean modificados por leyes u ofras

disposiciones de cualguier clase; por tanto, el régimen juridico
) aplicable al contrato, sera el que esta en vigencia a la firma del
mismo, y no podra ser reformadc o cambiado el contrato por normas
postenores El Estado a traves del OTORGANTE establece a favor
del TITULAR DEL PERM!SO que: En el evento de que, por
decisiones o actos del poder. publico se causen un perjuicio al
TITULAR DEL PERMISO, el Estado reconocera a este ultimo la

A
) compensacnon respectlva a fin de restabiecer y mantener.en todo

momento la establlldad ' economlca - VIGESIMA TERCERA:
\ FUERZA MAYOR 0! CASO FORTUITO La Fuerza Mayor o Caso
Fortwto de acuerdo con el Ar’nculo tremta del Codlgo Civil, es: “el
|mprev|sto a que no es pOSlbie resxstlr (Terremotos maremotos
inundaciones, baja en los caudales de los rlos que impidan el
transporte fluvial de equ[pos, deslaves, etcetera)_ Cuando el
incumplimiento o el retraso sé deba a Fuerza Mayor o Caso Fortuito,
\ no se pagara ‘indemoizacﬂi()n . alguna, . debiendo, notificarse

inmediatamente dentro de‘ las siguieﬁtes veinticuatro (24) horas de

ocurrido el suceso, con los justiﬂcéciohes correspondientes, para los
) efectos de los articulos ciento once y ciento doce del Reglamento de
' Concesiones.- El TITULAR DEL PERMISO debera tomar las

medidas pertinentes, a efectos de solucionar en el menor tiempo

posible, los inconvenientes surgidos con el fin de desarrollar o

ejecutar el contrato dentro de los términos convenidos.- VIGESIMA

CUARTA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- Liberacion de

7/ :
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Responsabilidad.- E Estado, a través del CONELEC, libera al
TITULAR DEL PERMISO de toda responsabilidad por los dafios
ambientales causados por terceros con anterioridad a la celebracion
de este Contrato y de los efectos de tales danos en el area donde el
Titular del Permiso construira su aprovechamiento hidroeléctrico y de
los efectos que estos dafios pudieran ocasionar en cualquier parte.
Estas condiciones incluyen darios visibles u ocultos, en la superficie
o bajo tierra, y que se hubieren producido por efecto de operaciones
realizadas en la zona por terceros.- Se incluye dentro del concepto
de dafio ambiental, toda afectacién o dafio al ecosistema de la zona,
incluyendo deforestacion, la afectacion a las comunidades vy
poblaciones del drea, asi como la existencia de contaminacion de
cualquier otra indole.- VIGESIMA QUINTA: INDEMNIZACION
CRUZADA.- Indemnizacion.- S cualquiera de las Partes incurrieren
en actos u omisiones negligentes o culposas que ocasionaren dafos
a terceros, sera responsable por dichos darios en la medida en que
los hubiere causado. En caso de que la otra Parte fuere obligada a
pagar por los dafos causados, esta debera exigir el reembolso de
todos los valores pagados. Las Partes se comunicaran
oportunamente sobre el inicio de cualquier procedimiento judicial o
administrativo relacionado con este Contrato a fin de que se puedan
adoptar las medidas convenientes para la defensa de sus intereses -
VIGESIMA SEXTA: DISPOSICIONES VARIAS.- Notificaciones.- Las
notificaciones seran dirigidas al representante legal de cada una de
las PARTES, por escrito y entregadas personalmente o por correo
certificado. Las notificaciones que se envien via correo electrénico o
fax deberan ser confirmadas.- El OTORGANTE contestara los

edidos y solicitudes que presente el TITULAR DEL PERMISO

20
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/ NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA

dentro del término de quince dias, caso contrario operara el silencio
administrativo a favor del TITULAR DEL PERMISO.- El idioma que
se utilice en todo lo referente a este contrato es el Castellano.- Las

direcciones derla_sﬂ_ pg_rjgs contratantes son:- CONELEC .- Aveni;_:ia

Naciones Unidas. Siete guion siete uno (E7-71) y Avenida Los Shyris.-

Edificio CONELEC.- E-mail: conelec@conelec.gov.ec.- Quito —

Ecuador.- HIDROTAMBO SOCIEDAD ANONIMA. Avenida Diez de
Agosto . numero cinco. uno_ tres tr»és‘(#, 5133) y‘,:N_aciorjesr Unidas
(NNUU).- Teléfonof dos cuétrb cinco nueve nueve ocho siete (2459
987) Quito, Ecuador.- En el caso de que una de las PARTES cambie
su domicilio lo notificara a la otra dentro de los siguientes ocho dias de
ocurrido' ‘dicho cambio.- Inscripcién- El presente contrafo y los
documentos reIaCIonados con aquel deberan ser inscritos ante los
organismos Competentes y en el lero que corresponda al Registro
de Concesnones Eléctricas. de! OTORGANTE El presente contrato
segunilo ;establecldo en la Ley de Garantias de Inversiones, podra ser
registraao COMOo una inversion privada en el MICIP. -‘Cuantia'- Por su
naturaleza, el presente contrato es de cuantia indeterminada.-
Sucesores y Cesionarios.- Este Contrato sera aplicable en su
totalidad a cualquier sucesor 0 cesionario que haya reC|b|do la
correspondiente autorizacion del OTORGANTE - Gastos - El
TITULAR DEL PERMISO pagéra’ todos los gastos relacionados con
el otorgamiento de la presente escritura publica, incluyéndo las 8
copias certificadas y cuatro copias simples requeridas por el
OTORGANTE.- Contratos complementarios.- De ser necesario,
las PARTES de comun acuerdo podran celebrar contratos
complementarios.- Divisibilidad.- En el caso de que cualquiera de

las disposiciones del presente Contrato se declare nula o inaplicable,
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no afectara la validez de la totalidad del Contrato.- Reclamacion por
Via Diplomatica. Las Partes de manera expresa se someten a las
Leyes de la Republica del Ecuador y al arbitraje aqui establecido, y
renuncian a toda reclamacion por la via diplomatica en relacion con
las obligaciones y los derechos que se originan en el Contrato. Las
Partes podran dar por terminado el Contrato de manera unilateral si
una de ellas no cumple con la presente estipulacion.- Usted Sefor
Notario se dignara agregar las demas formalidades de rigor para la
validez y perfeccionamiento de esta clase de contratos*- HASTA
AQUI' LA MINUTA (que ha sido firmada por e! doctor Ivan E.
Armendariz J. inscrito al Colegio de Abogados de Pichincha, con
matricula profesional mil novecientos sesenta y seis), la misma que
queda elevada a escritura publica con todo su valor legal.- Para el
otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos
legales del caso y leida que les fue integramente Ia presente a los
comparecientes por mi, el Notario, se ratifican y firman conmigo, en

unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-
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CERTIFICADO

En mi calidad de Secretario General del CONELEC, CERTIFICO que el Directorio de la
Institucion en sesion realizada el 14 de abril de 2004, RESUELVE:

070/04

Desngnar al lngemero Javier Astudillo Farah como Director Ejecutivo del CONELEC,
quién ejercerd la representacion legal de la Institucion y estd facultado para realizar
todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las funciones del
CONELEC y los objetivos de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus Reglamentos

de aplicacion.

Quito, a 20 JUL, 2005

Av. Nacianes Unidas E7-71 y Av. Los Shyris = Telf.: (593-2) 2268 744 - 2268 746 = Fax: (593 2) 2268 737



ACTA DE-POSESION-——_ ..

En la ciudad de Quito, a los catorce dias del mes de abril de dos mil
cuatro, previa la promesa de Ley, el Directorio del Consejo Nacional de
Electricidad, CONELEC, declara legalmente posesionado como
DIRECTOR EJECUTIVO de esta entidad al senor Ingeniero Bolivar
Javier Astudillo Farah, funciones para las que fuera designado L
mediante Resolucién No. o70/cde 14 de abril de 2004. . {

: udillo F.
DIRECTOR EJECUTIVO

Lcdo. Carlos Calero M. '

SECRETARIO GENERAL

\v. Naciones Unidas E7-71 vV Av. Los Shvris « Telf* (FG3-2) 9088 744  nnco 746 . Cmus 1emn ar amco 707
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Quito, 18 de agosto del 2.005

SeAor
MIGUEL SPECIK ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que en la Sesién de Directorio de HIDROTAMBO S.A. celebrada
en esta ciudad, el dia de hoy, designd a usted Gerente General Interino de la Compaiiia,
por el periodo de sesenta dias.

En vxrtud de lo anterior, corresponde a usted ejercer la representacién leqal, judicial vy
extrajudicial de la compadia, tal como lo dispone el Articulo Sexto del Estatuto Social,
inserto en la escritura publica de Constitucién de la Compafiia, otorgada ante el Notario
Vigésimo Octavo de Quito, el 11 de junio del 2003, legalmente inscrita en el registro
Mercantil de Quito, el 21 de julio del mismo afo.

Atentamente
XAVIER HER%&MEUESEAVAZCONEZ A B i

Secretario Ad Hoc del Directorio D AT

g MIGUEL SPECK ANDRADE, con cédula de identidad N2 17 0381426-7
acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL INTERINO de la Compaiiia
HIDROTAMBO S.A., hecho a mi favor por el Directorio de la Compama Quito, 18 de
agosto del 2.005

b

K ANDRADE

g Nom 7\8!“!&11\509 oty ko)

BT Qi
7S

AL AL

Quuo 3. 3 0 A{‘ﬂ ,,’)[‘75

Dr. PAUL G YB R SECAIRA
it GIS,T/RADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Lo enmgn O vale. Secretario.

Lte




ZON DE PROTOCOLIZACION: A peticion del doctor Ricardo Mancheno
Karolys, el dia de hoy en dos fojas utiles y en los registros de
escrituras publicas de la Notaria Cuadragésima del Cantén Quito a
mi cargo, protocolizo EL NOMBRAMIENTO DE GERE\ITE GENERAL
INTERINO; que antecede.- Quito, a trpmta’y uno de agosto del dos mil

Cinco.-

o
1
o7
4 !

-

Dr. Oswaldo’ Mejla Espinosa
NOTARIO CUADRACESIMO DEL CANTON QUITO

Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADK del ddcumento que antecede,
protocohzado ante mi, en fe de ello coafiero, £sta misma debidamente
) Qu1to atreinta y ung de ag;'sto del dos rml cinco.-

ARLD CUADRAGHESIMO DEL CANTON QUITO

e

‘Dr. OswaId Mejia Espmosa o ,_

e o
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Quito, 25 de julio del 2003

Sefior
EDUARDO SPECK ANDRADE
Ciudad S } e

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que en la Sesion de Junta General Extraordinaria Universal de
Accionistas de HIDROTAMBO S.A. celebrada en esta ciudad , el dia de hoy, se tuvo el
acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compaiiia, por el periodo estatutario de

dos afios.

Le corresponde a usted reemplazar al GERENTE GENERAL de la Compaiiia en
cualquier caso de ausencia de éste y, en tal evento ejercer la representacion legal de la
compaifiia, tanto en lo judicial cuanto en lo extrajudicial, para lo que bastard su sola

firma.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de Constitucién de la Compafiia,
otorgada ante el Notario 28 de Quito, Dr. Jaime Acosta Holguin, el 11 de junio del
2003, legalmente inscrita en el registro Mercantil de Quito, el 21 de julio del mismo
ano.

Usted se servira aceptar esta designacion gkpie-fle la presente.

RAZON: EDUARDO SPECK ANDRADE, con cédula de ciudadania No. 17-0441250-
9 acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compaiifa HIDROTAMBO S.A.,
hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compaiiia.
Quito, 25 de julio de 2003

Con esls fechd
d -,

gounanis
2

C <
EDUARDO SPECK ANDRADE

Mompranienio



" COCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUI)
NOZERIO VIGESIMO OCTAVS
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HIDROTAMBO S.A.

CUANTIA USS$ 1090.000,00

DI: *i.k/ COPIAS
i
EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO \/IETROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECDADOR HOY DIA
MIERCOLES O\ICE DE JUNIO DEL DOS MIL TRES, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN NOTARIO
VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARECEN A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA
PUBLICA LA CORPORACION PARA LA INVESTIGACION ENERGETICA REPRESIE\I:SFAEA POR SU DIRECTOR
EJECUTIVO SE\IOR ALFREDO MENA PACHANO; PLASTICAUCHO INDUSTRIAL SJ;. ’.REi’RESE\ITADA POR EL SENOR
JOSE F. CUESTA HOLGUIN, COMO GEREN’IE GENERAL; ELECTROGEN S.A, REPRESENTADA POR EL SENOR
EDUARDO SPECK ANDRADE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA MISMA; E, INGEHYDRO S.L,
REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SENOR IGNACIO ROMERA SOBRINO, SEGUN NOMBRAMIENTOS

ADJUNTOS. LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DOMICILIADOS Y RESIDE\ITES ENTLA

CIUDA.D DE QUITO EXCEPTO EL SENOR ROMERA QUE ES ESPANOL, DOMICILIADO EN BILBAO Y EN TRANSITO EN -

ESTA CIUDAD DE ESTADO CIVIL CASADOS TODOS Y VIUDO EL SENOR MENA, MAYORES DE EDAD, HABILE S EN
| DERECHO PARA CONTRATAR Y?CONTRAER OBLIGACIONES A QUIENES DE CONOCERLOS DOY FE Y ME
) _SOLICI;I;A_N QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA.LA MINUTA QUE ME PRESENTA CUYO TENOR LITERAL QUE A
_CONTINUACION SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: SENOR NOTARIC: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS

PUBLICAS A SU CARGO SIRVASE - INCORPORAR UNA ENLa QUE CONSTE LA CONSTITUCION DE LA COMPANIA

HIDR@TXMBO S.A., AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: PRIMERA: COMPARECIENTES. COMPARECEN A

LA SUSCRIPCION DE LA PRESE’N;:E ESCRITURA PUBLICA LAS SIGUIENTES PERSONAS: A) LA CORPORACION
PARA LA 'INVESTIGACION ENERGETICA, REPRESENTADA POR EL SENOR ALFREDO MENA PACHANO,
ECUATORIANO, DE ESTADO CIVIL VIUDO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO, SEGUN CONSTA DEL
‘ DOCUM'ENTO ADJUNTO, DEBIDAMEN’IE AUTORIZADO POR EL DIRECTORIO EN SU SESION DEL CUATRO DE ABRIL
DEL DOS MIL TRES. B) PLASTICAUCHO INDUSTRIAL 8. A. P.LS.A, REPRESENTADA POR EL SENOR JOSE F. CUESTA
HOLGUIN, ECUATORIANO, DE ESTADO CIVIL CASADO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, COMO CONSTA DEL
—DOCU\/IE\ITO L ANEXO; i O ELEEHCOGE\J S. A REPRESENTADA POR EL_ SE\IOR EDUARDO SPECK ANDRAD
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: E\,UATORIANO DE ESTADO CIVIL CASADO, EN SU CALIDAD DE GERENIE GENERAL, COMO CONSTA DEL
A.\IOMBRAMIE\IT O QUESE ACOMPANA; Y, D) INGEHYDRO SL., REPRESENTADA POR EL SENOR IGNACIO ROMERA
SOBRINO ESPANOL, DE ESTADO CIVIL CASADG, EN CALIDAD DE GERENTE CEMERAL, CONFORME CONSTA DEL
DOCUMENTO HABILITANTE ADJUNTO. LOS COMPARECIENTES } MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE SUSCRIBIR EL.

PRESENTE CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA COMPAN_iA QUE SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS QUE SE

DETALLAN A CONTINUACION. PREAMBULO: AL COMPARECER, LOS SOCIOS FUNDADORES DE ESTA COMPANIA
DECLARAN SU INTENCION DE FUNDAMENTARLA EN LOS PRINCIPIOS ETICOS Y MORALES DE UNA RESPETUOSA
RELACION ENTRE LAS PERSONAS MISMAS Y EL ENTORNO SOCIAL Y AMBIENTAL. EL OBJETO SOCIAL DE LA
COMPANIA ES DE CARACTER COMERCIAL. LA EMPRESA, SIEMPRE Y CUANDO, Y EN TODA CIRCUNSTANCIA SE
PRIORICE SU CARACTER COMERCIAL, PROMOVERA LA INVES"HGACION LA EDUCACION Y LA CONSERVACION

DEL MEDIO AMBIENTE COMO UN MEDIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ECUATORIANOS

SEGUNDA: ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPANIA. CAPfTULO' PRIMERO: DENOIVHNACION,

NACIONALIDAD, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL. ARTICULO PRIL}’[EI}O . NOMBRE RE Y DURACION. LA

COMPANIA SE DENOMINA HIDROTAMBO SA. Y DURARA CINCUE\JTA ANOS CONTADOS A PARTIR DE SuU

NSCRIPCION EN EL REGISTRO \/[ERCANTIL EL PLAZO PODRA MOD[FICARSE A VOLUNTAD DE LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO SEGUNDO. NACIONALIDAD Y DOMICILIO. LA NACIONALIDAD DE LA

COMPANIA ES ECUATORIANA. SU DOMICILIO PRINCIPAL ESTARA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOQ, -

PROVINCIA DE PICHINCHA, REPUBLICA DEL ECUADOR. PUEDE ESTABLECER SUCURSALES_, AGENCIAS U OTROS

ESTABLECIMIENTOS DENTRO O FUERA DEL PAIS. ARTICULO TERCERO. OEJETO._ LA COMPANEA TIENE POR

OBIETO: UNO) PROMOVER, DISE\IAR, CONSTRU[R, OPERAR, NLWTENEK ARRE\IDAR

o Bk n e S AR EAERAE F5 L i

RS

COMERCIALIZAR E\JERGIA ’IRES) FABRICAR, IMPORTAR, COMPRAR, ARRENDAR, DISTRIBUIR, VENDER E

INSTALAR TODA CLASE DE ELEMENTOS, PARTES Y PIEZAS, REPUESTOS, \/IAQUINARIAS EQUIPOS‘ZACCESORIOS

PROPIOS Y CONEXOS AL AREA DE GENERACION ELECTRICA; CUATRO) PROVEER SERVICIOS AFINES. PARA EL .

ADMINISTRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES; APROMOVER Y OTORGARLA CONSTITUCION DE COMPANIAS Y -

" OTRAS PERSONAS JURIDICAS; A ASOCIARSE; A FUSIONARSE, ESCINDIRSE; A IMPORTAR Y EXPORTAR; A

CONSTITUR Y ADMINISTRAR ZONAS FRANCAS Y RECINTOS ADUANEROS, SEAN ESTOS DEPOSITOS - -

INDUSTRIALES ALMACENES U OTROS PERMITIDOS POR LA LEY; Y EN GENERAL, A REALIZAR TODOS LCS

ACTOS CIVILES, MERCANTILES O DE OTRA NATURALEZA, PERMITIDOS POR LAS LEYES ECUATORIANAS.

PROYECTOS SISTE\/IAS Y CENTRALES DE,. GENERACION ELECTRICA“ O DE. SUS COMPONENTES DOS)

CUMPLIMIENTO DE TALES FINES, LA COMPANIA SE ENTENDERA AUTORIZADA PARA ADQUIRIR, ENAJENAR Y -~

A

* .- c
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(US$100.000,00) Y ESTA DIVIDIDO EN CIEN MIL (100.000) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR

(USS 1,00) CADA UNA. LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DEL CERO CERO CERO UNO (0001) AL CIEN MIL

(100.000) INCLUSIVE. ARTICULO QUINTO. EMISION Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES. CADA ACCION ES

INDIVISIBLE Y DA DERECHO A VOTO EN PROPORCION A SU VALOR PAGADO. LOS TITULOS REPRESENTATIVOS DE
LAS ACCIONES PUEDEN COMPRENDER UNA O MAS DE ELLAS Y SERAN FIRMADOS POR EL PRESIDENTE DE LA
COMPANIA YELlGERENIE GENERAL. LA COMPANIA NO EMITIRA LOS TITULOS DEFINITIVOS DE LAS ACCIONES
MIENTRAS ESTAS NO ESTEN TOTALMENTE PAGADAS; ENTRE TANTO, SOLO SE LES DARA A LOS ACCfONISTAS

CERTIFICADOS PROVISIONALES Y NOMINATIVOS. LA CESION Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE VERIFICARA

DE "ACUERDO A LA LEY. ARTICULO SEXTO. REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA. LA

REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPANIA SERA EJERCIDA POR EL GERENTE

GENERAL. EN SU AUSENCIA Y, EN GENERAL, CUANDO ESTUVIERE IMPOSIBILITADO DE ACTUAR, LE
REEMPLAZARA EL PRESIDENTE DE LA COMPANIA. EN CASO DE AUSENCIA DE AMBOS, EL DIRECTORIO

NOMBRARA UN FUNCIONARIO INTERINO, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DECIMO PRIMERO DE ESTE

ESTATUTO. DE LA ADMINISTRACION. CAPITULO TERCERO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. .

ARTICULO SEPTIMO. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LEGALMENTE _CO;I.STFIUlDA ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. ESTA INTEGRADA POR LOS
ACCIOI_\JTIS;I‘AS LEGALMENTE CONVOCADOS ¥ REUNIDOS. PUEDE SER ORDINARIA O EXTRAORDINARIA. LA
ORDINARIA SE-REUNIRA DENTRO DE LOS TRES MESES POSTERIORES A LA FINALIZACION DE CADA EJERCICIO
ECONOMICODE LA COMPARIA, PARA TRATAR LOS ASUNTOS ESPECIFICAMENTE DETERMINADOS POR LA LEY Y
CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON LA VIDA DE LA MISMA. LAS EXTRAORDINARIAS, EN CUALQUIER
EPOCA EN QUE FEEREN CONVOCADAS, EN LAS JUNTAS GENERALES SOLO PODRAN TRATARSE LOS ASUNTOS

PUNTUALIZADOS' EN LA CONVOCATORIA, SALVO LO DISPUESTO POR LA LEY PARA JUNTAS UNIVERSALES.

ARTICULQ OCTAVO. CONVOCATORIA Y OQUORUM: EL GERENTE GENERAL O EL PRESIDENTE DE 1A
COMPANIA, MiSTINTAMEN’I’E, CONVOCARAN A LA JUNTA GENERAL CON AL MENOS OCHO DIAS DE
ANTICIPACION 'RESPECTO AL DiA EN QUE DEBA REUNIRSE. EN ESTE PLAZO NO SE CONTARA EL DIA DE LA
PUBLICACION NI EL DE CELEBRACION DE LA JUNTA. EL ACCIONISTA O ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL
MENQS EL VEINTE Y CINCO POR CIENTO (25%) DEL CAPITAL SOCIAL, PODRAN EJERCER EL DERECHO A

SOLICITAR LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACUERDO A LA LEY. DE IGUAL MANERA PODRA HACERLO EL

!
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) COMISARIO, DE ‘\CUERDO CON LA LEY. LA CONVOCATORIA SE HARA INDIVIDUALMENTE A CADA UNO DE LOS
ACCIONISTAS POR ESCRITO, A LA DIRECCION REGISTRADA EN LA COMPARNIA POR CADA UNO DE LOS ‘ i

' ACCIONISTAS, TAMBIEN CON UNA ANTICIPACION DE OCHO DIAS, SIN' CONTAR NI EL DIA EN QUE SE ENVIA LA

COMUNICACION NI EL DiA EN QUE SE VA A EFECTUARLA REUNION Y MEDIANTE PUBLICACION EN UNO DELOS
PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL DOMICILIO SOCIAL; ¥ NO SERA NECESARIA EN EL CASO DE JUNTA
AN UNTVERSAL. CUANDO LA REUNION SE REALICE POR PRIVERA CONVOCATORIA SE REQUERIRA LA PRESENCIA DE

‘ MAS DEL SESENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO. EN REUNION DEBIDA A SEGUNDA

, CONVOCATORIA, SE CONSTITUIRA LA JUNTA CON EL NUMERO DE ACCIONISTAS PRESENTES. EN MATERIA DE
N QUORUM ESPECIALES SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY. LAS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA

K DEL SESENTA POR CIENTO (60%) DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, EN RELACION AL CAPITAL PAGADO. LOS

VOTOS EN BLANCO Y LAS ABSTENCIONES SE SUMARAN A LA MAYORIA. LA REPRESENTACION DE LOS |
ACCIONISTAS EN LAS JUNTAS GENERALES SE REGIRA POR LO QUE DISPONE LA LEY. ARTICULO NOVENO:

A FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL: CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL: UNQ) DESIGNAR PCR UN

PERIODO DE DOS ANOS Y REMOVER AL PRESIDENIE DE LA COMPANIA, DIRECTORES PRINCIPALES Y .

3 .

SUPLENTES, GERENTE GENERAL; Y, POR UN ANO AL COMISARIO PRINCIPAL Y A SU SUPLENTE. SENALAR SUS

H

RESPECTIVAS RETRIBUCIONES; DOS) DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS, DE ACUERDO CON LA LEY DE
COMPANIAS; TRES) RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, BALANCES E INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE ~
' GENERAL; CUATRO) CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO; CINCO) RESOLVER ACERCADE.LA DISTRIBUCION —
* DE LOS BENEFICIOS SOCIALES; SEIS) CREAR FONDOS DE RESERVA, A MAS DEL LEGAL Y FUA}-{ SUS
PORCENTAJES; SIETE) AUTORIZAR EL OTORGAMIENTO Y REVOCACION DE PODERES GENERALES; DESIGNAR

o i

APODERADOS Y FUAR SUS HONORARIOS; OCHO) RESOLVER SOBRE LA AMORTIZACION DE ACCIONES NUEVE) @

RESOLVER SOBRE CUALQUIER REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL Y DE LOS ESTATUTOS Y SOBRE LA
TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, DISOLUCION, INCLUSIVE LA DISOLUCION ANTICIPADA, Y, LIQUIDACION —
DE LA COMPAN{A: NOMBRAR LIQUIDADORES, FUAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION, FIJAR 1A
RETRIBUCION DE LOS LIQUIDADORES Y CONSIDERAR LAS CUENTAS DE LA LIQUIDACION; mﬁz> RESOLVER
SOBRE LA CONVENIENCIA ONO DE QUE LA COMPANIA INTERVENGA COMO FUNDADORA O PROMOTORA. EN LA
CONSTITUCION DE OTRAS SOCIEDADES, O SUSCRIBA ACCIONES O HAGA APORTACIONES EN AUMENTOS DE .

CAPITAL QUE REALIZAREN OTRAS COMPANIAS O ADQUIERA PARTICIPACIONES O ACCIONES DE SOCIEDADES,

ASOCIARSE EN PARTICIPACION CON LAS COMPANIAS O PERSONAS NATURALES, Y AUTORIZAR AL GERENIE
GENERAL PARA QUE INTERVENGA EN LOS ACTOS, NEGOCIOS JURIDICOS Y CELEBRACION DE LOS CONTRATOS

QUE FUEREN NECESARIOS; ONCE) DISPONER QUE SE ENTABLEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. EN
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ARTICULO DECIMO. INTEGRA CION. CONVOCATORIA Y QUORUM. EL DIRECTORIO ESTARA INTEGRADO PO

EL PRESIDENTE DE LA COMPANIA, QUIEN LO PRESIDIRA, Y POR DOS O CUATRO DIRECTORES SEGUN LO
RESUELVA LA JUNTA GENERAL. EL DIRECTORIO SE REW CON LA FRECUENCIA QUE EL PRESIDENTE LO
CONVOQUE, YA SEA POR DECISIGN PERSONAL O A PEDIDO DE DOS DIRECTORES, PERO AL MENOS UNA VEZ CADA
TRIMESTRE. LA CONVOCATORIA SE HARA POR CUALQUIER MEDIO ESCRITO Y CON AL MENOS CUARENTA Y
OCHO HORAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE REUNION. EL QUORUM ESTARA DADO POR LA PRESENCIA DE
MAS DE LA MITAD DEL NUMERO DE SUS MIEMBROS. LAS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA SIMPLE

DE VOTOS. EN CASO DE EMPATE DIRIME EL PRESIDENTE. ARTICULO DECIMO PRIMERO: FACULTADES DEL-

DIRECTORIQ: CORRESPONDE AL DIRECTORIO: UNO) DIRIGIR LA POLITICA GENERAL DE LA COMPANIA; DOS)

AUTORIZAR LA ADQUISICION, TRANSFERENCIA O GRAVAMEN. DE INMUEBLES; TRES) DESIGNAR Y REMOVER A .

LOS FUNCIONARIOS DE LA ALTA GERENCIA QUE A SU JUICIO, SEAN NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD; FUIARLES SUS REMUNERACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES; CUATRO) NOMBRAR
FUNCIONARIOS INTERINOS Y FIJAR SUS REMUNERACIONES, EN CASO DE LICENCIA, ENFERMEDAD, RENUNCIA,
ABANDONO DEL CARGO O FALLECIMIENTO DEL TITULAR, EN LOS CARGOS DE PRESIDENTE DE LA COMPARNIA Y
GERENTE GENERAL; EN CUYO NOMBRAMIENTO DEBERA CONSTAR LA DENOMINACION “PRESIDENTE INTERINO",
O "GERENTE GENERAL INTERINO". ESTOS SOLAMENTE DURARAN EN SUS CARGOS POR EL TIEMPO QUE EL
DIRECTORIO LO SENALE Y 4SI SE LO HARA CONSTAR EN EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO: CINCO) AUTORIZAR
EL OTORGAMIENTO Y REVOCACION DE PODERES ESPECIALES, DESIGNAR APODERADOS Y FUAR SUS
HONORARIOS SEIS) AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA SUSCRIBIR PAGARES, ACEPTAR O LIBRAR LETRAS
DE CAMBIO Y OTROS Ijécw_@*ros DE OBLIGACION, CUANDO LA CUANTIA EXCEDA DEL CINCO POR CIENTO
(5%) DEL PATRM&\HO DE LA COMPARNIA; SIETE) AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL EL OTORGAMIENTO DE
FIANZAS Y LA CONSTITUCION DE PRENDAS DE TODA CLASE, CUANDO LA CUANTIA DE LA OBLIGACION
FRINCIPAL O EL VALOR DE LOS BIENES PRENDADOS EXCEDA DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL PATRIMONIO DE
LA COMPANIA, OCHO) AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL, EN GENERAL, LA CELEBRACION DE CONTRATOS QUE
OBLIGUEN A LA COMPANIA, CUANDO LA CUANTIA DE LOS MISMOS EXCEDA DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL
PATRIMONIO DE LA COMPANIA. QUEDAN EXCLUIDOS DEL REQUISITO DE LA AUTORIZACION LOS CONTRATOS

QUE SE DERIVEN O SEAN CONSECUENCIA DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL Y DE LOS PROYECTOS APROBADOS
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| POR EL DIRECTORIO, PREVIAMENTE; NUEVE) APROBAR LAS POLITICAS, OBJETIVOS Y REGLAMENTOS DE LA
COMPANiA;+ DIEZ) APROBAR ANUALMENTE, A PRINCIPIOS DEL CUARTO TRIMESTRE, LOS PLANES Y

PROGRAMAS, LOS PRESUPUESTOS DE INVERSIONES, GASTOS E INGRESOS DEL SIGUENTE EJERCICIO

- ECONOMICO, REVISAR TRIMESTRALMENTE SU CUMPLIMIENTO Y ADOFTAR LAS MEDIDAS ‘QUE-FUEREN-DPEL
CASO. ONCE) RESOLVER LA INSTALACION O SUPRESION DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OIROS
ESTABLECIMIENTOS; DOCE) APROBAR TODO PROYECTO Y RENGLON NUEVO DE Acnvmm QUE ESTE DENTRO
DEL OBJETO SOCIAL; TRECE) CONFORMAR COMITES DE GESTION ESPECIFICOS Y DELEGARLES LAS
RESPONSABILIDADES QUE FUEREN DEL CASO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUPROPOSITO; CATORCE) RESOLVER
SOBRE TODO ASUNTO QUE FUERE DE SU COMPETENCLA SEGUN LOS PRESENTES ESTATUTOS, Y EN GENERAL,
CONOCER Y RESOLVER TODO AQUELLO QUE LE HUBIERE CONFIADO LA JUNTA GENERAL O EMANARE DE LA LEY.

CAPITULO QUINTO: DEL PRESIDENIE DE LA COMPANIA. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DEL

PRESIDENTE DE LA COMPANIA, EL PRESIDENTE DE LA COMPANIA PUEDE O NO SER ACCIONISTA. DURARA DOS

ANOS EN SUS FUNCIONES PUDIENDO SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE. LE CORRESPONDE: A) PRESIDIR LAS

JUNTAS GENERALES Y LAS REUNIONES DE DIRECTORIO; B) SUSCRIBIR JUNTO CON EL GERENTE GENERAL LOS

~
¥

TITULOS DE ACCIONES Y CERTIFICADOS PROVISIONALES; C) REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN LOS
TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS; D) VELAR POR EL FIEL CUMPLHVﬁENTO
DE LA LEY, DE ESTOS ESTATUTOS Y LAS DISPOSICIONES EMANADAS DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIG;
Y, E) EJERCER TODAS LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LE SENALE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS' O-EIJ

DIRECTORIO. CAPITULO SEXTO: DEL GERENTE GENERAL. ARTICULO DECIMO TERCERO: DEL GERENTE
GENERAL. FL GERENTE GENERAL PUEDE O NO SER ACCIONISTA. DURARA DOS ANOS EN SUS FUNCIONES

PUDIENDO SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE. LE CORRESPONDE: ~ A) REPRESENTAR A LA COMPANIA, LEGAL,

JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE; B) SUSCRIBIR JUNTO CON EL PRESIDENTE DE LA COMPANIA, LOS TITULOS
DE ACCIONES Y CERTIFICADOS PROVISIONALES; C) ADMINISTRAR LA COMPANIA DE ACUERDO CON'I-_AS—:
FACULTADES Y RESTRICCIONES QUE LE IMPONEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS; D) CUMPLIR CON LAS-
DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO; E) CUIDAR BAJO SU RESPONSABILIDAD [0S LIBROS
SOCIALES. CAPITULO SEPTIMO: DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACION. ARTICULO DECIMO CUARTO:

FISCALIZACION. LA FISCALIZACION DE LA COMPANIA SE HARA A TRAVES DE UN COMISARIO PRINCIPAL O DE™

SU SUPLENTE. DURARA UN ANO EN SUS FUNCIONES Y TENDRA LAS FACULTADES PREVISTAS EN LA LEY. EN
CASO DE FALTA DEL COMIS/&O POR FALLECIMIENTO, EXCUSA, RENUNCIA, AUSENCIA O CUALQUIER OTRA

CAUSA, ACTUARA SU SUPL CONIGUALES FACULTADES Y DEBERES QUE EL PRINCIPAL. LA FISCALIZACION

p<
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DECIMO QUINTO: FONDO DE RESERVA. LA COMPANIA CONSTITUIRA EL FONDO DE RESERVA LEGAL EN LOS

TERMINOS PRESCRITOS ENLA LEY DE COMPANIAS. LA JUNTA GENERAL PODRA AUMENTAR EL PORCENTAJE DE - .

ESTE FONDO O CREAR OTROS FONDOS DE RESERVA CON LOS OBJETIVOS QUE LA MISMA JUNTA DESIGNE.

ARTICULO DECIMO SEXTO: DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES. SOLO SE PAGARA DIVIDENDOS

SOBRE LAS ACCIONES. EN RAZON DE BENEFICIOS REAL\/IE\ITE' OBTENIDOS Y PERCIBIDOS O DE RESERVAS
EXPRESAS EFECTIVAS DE LIBRE DISPOSICION. LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS SE
REALIZARA EN PROPORCION AL CAPITAL QUE HAYAN DESEMBOLSADO CAPITULO NOVENO. DISCLUCION Y

LIQUIDACION. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CAUSAS DE DISOLUCION. LA COMPANIA SE DISOLVERA POR

LA EXPIRACION DEL PLAZO PARA EL QUE FUE CONSTITUIDA, POR RESOLUCION EXPRESA DE LOS ACCIONISTAS
Y/O POR OTRA DE LAS CAUSAS DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPARNIAS O EN LOS PRESENTES ESTATUTOS. EN
CASO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPANIA, NO HABIENDO OPOSICION ENTRE LOS ACCIONISTAS,
ASUMIRA LAS FUNCIONES DE LIQUIDADOR EL PRESIDENTE; MAS, DE HABER OPOSICION, LA JUNTA GENERAL

NOMBRARA UNO O MAS LIQUIDADORES Y SENALARA SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES. ARTICULO DECIMO

OCTAVO. SOLUCION D& __CONTROYERSIAS. TODA CONTROVERSIA O DIFERENCIA DERIVADA DE ESTE

CONTRATO, YA SEA ENTRE LOS ACCJONISTAS O ENTRE ESTOS Y LA COMPANIA, Y QUE NO PUDIERE SER
SOLUCIONADA DIRECTA Y AMIGABLE\IEVTE POR LAS PARTES, ESTAS LA SOMETEN AL TRAMITE DE MEDIACION
EN EL CENTRO DE ARBITRAIE. Y MEDIACION DE LA CAMARA DE CBMERCIO DE QUITO, SUJETANDOSE A LO
DISPUESTO EN LA LEY DE ARBITRAJE Y_MEDIACION Y AL REGLAMENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y
MEDIACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO. PARA EL EFECTO, EXPRESAMENTE RENUNCIAN A SUS
DOMICILIOS Y A LA JURISDICCION ORDINARIA. ST NO SE LLEGARE A UN ACUERDO DENTRO DE LA MEDIACION,
SE SOMETERAN AL ARBITRAJE Ai\l:IE UN-FRIBUNAL EN EL MISMO jéENrRo, CONFORME A LAS SIGUIENTES
REGLAS: A) LOS ARBITROS SERAN SELECCIONADOS CONFORME A LOESTABLECIDO ENLA LEY DE ARBITRAJE Y
MEDIACION; B) LAS PARTES RENUNCIAN A LA JURISDICCION ORDINARIA, SE OBLIGAN A ACATAR EL LAUDO
QUE EXPIDA EL TRIBUNAL ARBITRAL Y SE COMPROMETEN A NO INTERPONER NINGUN TIPO DE RECURSO EN
CONTRA DEL LAUDO ARBITRAL; C) PARA LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, EL TRIBUNAL
ARBITRAL ESTA FACULTADO PARA SOLICITAR DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, JUDICIALES, POLICIALES Y
ADMINISTRATIVOS SU CUMPLIMIENTO,-SIN QUE SEA NECESARIO ACUDIR A JUEZ ORDINARIO ALGUNG; D) EL

TRIBUNAL ESTARA INTEGRADO POR TRES ARBITROS; E) EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL SERA CONFIDENCIAL;




.

™

COCTOR ‘JAIME——JANDRES ACOSTA HOLGUIN 8
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F) EL ARBITRAJE SERA EN EQUIDAD; ¥, G) EL LUGAR DEL ARBITRAJE SERA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE

ARBITRAJE Y MEDIACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO. TERCERA: CONFCRMACION DEL

CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA ESTA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN

VEINTICINCO POR CIENTO, MEDIANTE EL APORTE DE LOS ACCIONISTAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

NOMBRE DEL ACCIONISTA - 'NACIONALIDAD‘ . CAPITAL | CAPITAL

' SUSCRITO | PAGADO
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION ENERGETICA ECUATORIANA 30,000 7,500
PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. P.IS.A. T ECUATORIANA 30,000 7,500
ELECTROGEN S.A. : | ECUATORIANA 30,000 7,500
INGEHYDRO S. L. . . .. | . ESPANOLA 10,000 2,500
TOTAL: ‘ 100,000 25,000

 VALORLEGAL Y

FL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPANA ESTA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE INTEGRACION DE t

CAPITAL ABIERTA PARA EL EFECTO, CUYO- COMPROBANTE BANCARIO DE DEPOSITO SE AGREGA COMO -_

"DOCUMENTO HABILITANTE. EL SALDO DEL CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO SERA CANCELADO POR EL

ACCIONISTA EN EL PLAZO DE UN ANO DESDE LA CONSTITUCION DE LA COMPANIA, DE ACUERDO 4 o)

PRESCRITO EN LA LEY DE COMPANIAS VIGENTE. CUARTA: EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTA ESCRITURA, .SE

ENTENDERAN INCORPORADAS LAS NORMAS PERTINENTES DE LA LEY DE COMPANIAS, CODIGO DE COMERCIO, ~

CODIGO CIVIL, LEY DE' ARBITRAJE . COMERCIAL Y DEMAS LEYES PERTINENTES, EN LO QUE FUEREN '

APLICABLES. USTED, SENOR NOTARIO, SE SERVIRA AG'REGARY ANTEPONER LAS DEMAS CLAUSULAS DE ESTILO

Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO. FIRMADO) DCOCTORA

CELIA TERAN DE BURBANO CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO TREINTA Y UNO CINCUENTA DEL COLEGIO ‘

- DE ABOGADOS DE QUITC. HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL

A QUE LE FUE POR MI EL NOTARIO A LOS COMPARECIENTES, ESTOS PARA CONSTANCIA SE

RATIFICAN YEIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODOLO CUAL DOY FE. INTERLINEADC: P.I.S.A.,
v,

-

e
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Quito, 23 de enero del 2003

; Sefior -
+ Eduardo Speck Andrade
Ciudad -

.- De.mis consideraciones:

cumplo con informar a usted que la Junta General Ordinaria Universal de la
Compafifa ELECTROGEN S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de
reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compaiiia por el periodo

estatutario de dos afios.

Le corresponde a usted la representacion legal de la compaiiia, tanto en lo
judicial cuanto en lo extrajudicial, para lo que bastara su sola firma. :

Sus facultades se encuentran enumeradas en la Escritura Pablica de
constitucién de Electromanabi SA, otorgada ante el Notario Tercero de este
Cantén, Doctor Roberto Salgado Salgado, el primero de agosto de mil
novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantén
Quito, el veintinueve de agosto del mismo afio. Electromanabi SA cambié de
denominacién social a ELECTROGEN SA mediante Escritura Piblica, otorgada
ante el Notario Vigésimo Segundo de este Cantdn, Doctor Fabidn Eduardo ..
Solano Pazmifo, el dos de mayo del dos mil uno, e inscrita en el Registrom
Mercantil del cantén Quito, el doce de octubre del mismo afo. -

Ate nta(ménte,
. N i — .
e - S P LLL . N
ourdes Alexandra- FTariarit

Presidente_Ad-ho

RAZON: _Fduardo Speck Andrade, con cédula de identidad N¢ 17-0441250~9
acepto el nombramiento de Gerente de la Compafifa ELECTROGEN SA, hecho a
mi -favor por la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la
Gompafiia. Quito, 23 de enero del 2.003

~

Ed/uardo Speck Andrade . |
. — T Con esta fecha queda, igsgrito el presente
' —_ rdecumento bajo el NQE zﬁgﬁ_del He‘gtstrc:
[ dz Nombramiznics Tomo ________.__,_____j_ _4 :

oz AFER 200

IR
.'".gl 2‘4 1 ‘i"

?.‘\,\u - . L?’ h S ! g

Tor BAO navSOR SECAIRA

QEGI4TRADGR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
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Serior
JOSE F. CUESTA HOLGUIN

—Ciudad.- e S

De mi consideracién;

Me permito comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compaiiia, celebrada el 7 de Marzo
de 2003, tuvo el acierto de nombrarle GERENTE GENERAL de PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. P.I.S.A,,
por el periodo de TRES ANOS, con el objeto de que ejercite la representacidn legal, judicial y extra judicial de la
Empresa, pudiendo obligar a ésta por actos y contratos hasta por una cuantia del treinta por ciento del Patrimonio de la
Compaiifa; en caso de superar esta cifra deberd hacerlo conjuntamente con el Presidente, de conformidad con lo que
disponen los Articulos Treinta, Treinta y uno, y Treinta y dos del Estatuto Social vigente, seglin consta de la Escritura
de Reforma de Estatutos de PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. P.I.S.A., otorgada ante el Notario Jorge Ruiz
Albdn, el 17 de Septiembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantén Ambato el 7 de Octubre de 2002

bajo el ndmero 419,

- Expreso mis mejores deseos porque la gestién que usted realice tenga el mayor de los éxitos.

\"\.‘ y
Muy atentamerite, - /

VA £ 2 LLZ
/. Patricio Cuesta H.
PRESIDENTE

Ambato, Marzo 10 de 2003

Sefior -
Patricio Cuesta H.

PRESIDENTE - -
PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. P.1.S.A. ' _
Ciudad.- -

De mi consideracidn:

Luego de agradecer la confianza de los sefiores Accionistas -de la Empresa, comunico a usted que acepto el
nombramiento de GERENTE GENERAL de PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. P.LS.A.

b

Ambato, Marzo 10 de 2003

CERTIFICO: Que, el Sr. JOSE F. CUESTA HOLGUIN, ha aceptado el nombramiento de GERENTE GENERAL
de la Compaiiia. '
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. NOMBRE: . ' JOSE FILOMETOR CUESTA HOLGUIN

,,,,,,

CEDULA DE IDENTIDAD: # 18-0002213-7 b
CERTIFICADO DE VOTACION: # 73-0019 o

NACIONALIDAD: ECUATORIANO -
DIRECCION: -~ AVDA. MIRAFLORES 06-32
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tres.

Ante mi, J OSE MARIA ARRIOLA ARANA, Notario del Tlustre

Colegio de Bilbao,

DO\I IGNACIO ‘ROMERA SOBRINO; ‘mayor de edad, casado, -

CONLPARECE : -

" yecino de Bilbao, con dOIDlCﬂlO en caﬂe Cocherito de Bilbao, niimero

13, 2°D., prowsto de D N I numero 30 600 018-1.

INTERVIE\TE en nombre

y repre sentamon como. Seaetano del

i Conse;o de Admmlstramon €argo que asecura ostenta, de la Compama

\/Iercannl de nac1onahdad espanola denommada 'I.\IGEHYDRO S L."

omlcﬂlada en Zamudio v 1zcaya) Parque Tecnolocncor EdlﬁCIO 106,

con C. de I.F. numem" B-95099024, constituida cod duracién

mdeﬁmda medmme escntura autonzada por el Notario de Bilbao, don

._......-.._.,-_._.....:- R

" Iose Mana Amola Arana el d1a 24 de Mayo de ’2000 ba]o el numero

1 ‘3 17 de orden de su protocolo

F1gura mscnta en, el Recrlstro Mercannl de Vlzcaya -al tomo 3, 9’73

P f‘;foho 197 ho;a numero BI-2829

___——____———.. .

8 mscnpc1on1 ——--'-""“ )

Sus facultades para este acto se desprenden de la cemﬁcamon de

acuerdos del COD.SBJ_O de Admnustramon de 1a Compama que me

2

<
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NOTARIO

a favor de : ‘ I

DON IGNACIO ROMERA SOBRINO

L~ BILBAO, a 29%de MAYO de 2003 .. . * L R

.mé |

ERCILLA, 19, 2°
Telf. 94 42444 11
Fax 94 423 00 05

a-mail: notaria aiv@sarenat.es



»

F

L SN NN N

~

N N Y U N
> G DY e B

s AL SN S S

' -‘-.---_—-—-— Dr IGNACIO-ROMERA SOBRINO"‘SECRETARIO 'DEL" CONSEJO™ DE e
 ADMINISTRACION DE LA .SOCIEDAD "INGEHYDRO, S.L.", domiciliada T

Zamudw, (Vizeaya) Parque Tecnoloaxco, Edificio 106 con C.LF. B-95/099.024

CERTIFICA:

- Que extmctando lo penmente de la. correspondiente Acfa, aprobada y firmada al final de

la reunién por todos los as1stentes 7, en consecuencia, por el propio orwano soc1a1

debidamente firmada por el Sccretano con el visto bueno del Presidente, el Consejo de - '

Administracidn de esta Sociedad, en su reunién debidamente convecada y celebrada en

el domicilic social, el dia § de mayo de 2003, con asistencia de todos los consejeros, D.

Javier Madariaga Artamendi, D. Miguel Gandiaga Alberdi, D. Victor Mendiguren
‘ Ayerdi,AD. José Miguel Ruiz Madaraga y D. Ignacio Romera Sobrino, acordd de forma

undnime: celebrar la reunién, los acuerdos que literalmente se transcriben a

connnuacxony como asuntos a debanr Ios sxc'mentes

1.- Concusxon de poder a favor de D. IG\IACIO RO\/IERA. SOBRINO.

2.- Designacion de personas para Ia elevacién a pubhco de los acuerdos adoptados.

ACUERDOS QUE SE TRANSCRIBEN LITERALMENTE:

1°- Se acuerda por unam:mdad CONFERIR PODER a favor de D IG\IACIO '
ROMERA SOBRINO, mayor de edad, casado, vecino de Bilbao, calle

..Cocherito de- Bilbao ntmero 13, 2° D, para que- actuando en nombre y )
representac.:i'én de la Sociedad pode‘dante concurra’ a la conﬁtitucién de .la

. socxedad HIDROTAM.'BO S A_ con. dormcxho en el D1stnto Metropohtano de

’ tho Provmcm de P1ch1ncha, Repubhca de Ecuador, aprobar los Estatutosr ‘
que regulen su constmn:lon ¥ flmmonaxmen‘co suscnbu‘ cap1ta1 y las acciones 0 -

titulos que o representen’ tanto en su constitucién como en las pos1bles '

ampliaciones de capital que se acuerden; designar los titulares de los cargos -
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entl;eca ]a cual esta eApedlda por el Secretano de dxcho Orva.no Soc1al

Don Ionacm Romera Sobrmo con eI v1sto bueno del Premdente del _ | oY i

N mismo, Don Iav1er \/Iadanaca Artamendl Ias ﬁrmas de los cuales yo e‘ S

_ \Iotano COnO0ZCo y consu:lero lecmmas y cuya certlﬁcacwn deJo‘

mcorporada a ‘esta matriz, como parte mtevrante de la misma.

i —s e

Tlene a m1 ]‘U.ICIO segun mterv1ene la” capamdad leoal nec.,sana

para formahzar Ia presente escntura de APODERAI\/IIEI\ITO a cuyo

efecto,

OTORGA:

Que EI.EVA A PUBLICO los acuerdos adoptados por el ConseJo de
Admlmstra.cmn de la Compama de que ‘informa la mencmnada
certificacién incorporada a esta matriz, y, a ;e_nor de l,a_cual, se'
| ~ CONFIERE PODER a favo.r‘ de DON IGNACIO ROM’ERA

SOBRINC paré qﬁe actuando en ﬁombre y .r‘epr'esenta‘cién- de
' que se desprenden del acuegdo 1° de 12 mencionada cert1ficac1on,_las

cuales se ddn aquf por integramente reproducidas, en evitacién de

B

 inutiles repeticiones

Leida esta escritura conforme alo dlspuesto en el Amculo 193 del

- Revlamento Notarial ¥ fomuladas las advertenmas contemdas et e

mismo, presta su consentﬁniento y la ﬁrma conmigo, que doy fé de

haberme asefrurado de la 1dent1dad del comparec1ente por cotejo de su_

......

Documento \Iac:lonal de Identldad y de todo lo demas cons1°nado en este_ _

.Ignacio Romera.- Signado: José& M.Arriola.- Rubri
cados y sellado. =--------- L DT T

S DOCUMENTO UNIDO  ==-=—==--—mmmmmmmm

mtq;m;gto pubhco,‘___g_xgendldo en el presente folio de papel timbrado.- =

iz




.. FOTOCOPIA 1S QUE ENTREGUE AL MISO:¢ HABil_':NDf

IVADO UNA IGUAL EX'EL PROTOCOLD DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
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£s COPIA EXACTA DE SU MATRIZ,donde queda anotada su expedi--
cidén, que libro .a ‘instancia de "INGEH¥DRO, S.L."; en tres ‘
folios timbrados de la ssris PB, numeros: 4355158 , 4335137
v el'delfprésénte.Bn'Bilbao; a treinta 'ds Mayo des dos mil --
tres. DQY FE.. [ ’ .
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I-'prevlstos en su regulacxon ¥ ac-’ptar los cér_oos qﬁe én Tal concepto puedan' """" .

orvanos sociales; e;ercztar cuantos derechos politicos y econormcos 1e
correspondan como socio ¥, en especial, el derecho correspondlente de voto
para la adopcién e impugnacidn de toda clase de acuerdos; modificar, una vez
constituidas, dichas sociedades, ampliar o reducir su capital, fusionarlas,

escmdjrlas transfonnarlas, hqmdarlas y e*ctmgmrias. o

et

Se apodera igualmente a D. IGNACIO ROMERA SOBRINO, para sustituic

L las a;c;dfades que anteceden, incluso con facultad de sustitucién o dacidn de

;pogerss: por parte de la persona designada, asi como revocar las sustituciones

2% Se FACULTA md15tmtameute al Premdente y Secretano del Consejo de

Admlmsu-acwn, asi como a cualquler Consejero para que concumendo ante
Notario, fonmahcvn la "escritura puiblica correspondientz a los anteriores

acuerdos y todos los tramites precisos para su legalizacién.

Y PARA QUE CONSTE expide esta certificacién, con el visto bueno del Sr.
- Pr"SIdente del CODSE_}O de Adzmmstracmn enel dormcﬂm soc1al avemﬁswte de \/Iayo., R
de dos mll tres. o ‘

%

o Vn Bo P
EL PRESIDENTE,

N il /Lc/\

Fdo. Javier Madariaga Artamendi . F\d‘lo Ignacio Romera Sobrino

2 recaer on mistao, asistiz con plenitud de facultades a todas 55 sesionés de los T
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Lo e , - , - s S
ZON DI PROTOC OLIZACION: A PETICION DE LA PARTE INTERES ADA, PROTOCOLIZQ’H {;\ |

"'L REGISTRO DE ESC?ITUR.AS PUBLICAS DEL PRESENTE ANO EN LA NOTARIA VTGE.S IO ey 3 . - .' l
S }

SE PROTOCOLIZO ANTE ML, Y EN FE DE ELLO COﬁFIERO ESTA PRIMERA COPIA
' .‘CERT]ZE‘ICADA DE APODERAMIE\ITO OTORGADO POR: INGEHYDRO SL” A FAVOR DE

DO\I IGNACIO ROMERA SOBRDJO FIRL\/I:'\NDOLA Y SELLANDOL 3

QUITOA,DIEZDE o .

- I_U'\IIO DEL 2003.

=

o m—

BUE'LA PRESENTE E3 r:,fﬁ,{

ZOI‘J foy> . < : “
: : qnE AL ECERE, ZLIMISMN QUE EN DRIGINAL '-Mﬂ
NOTARIQ Vi é &. ( FQMQ:DEIZ‘G N:FONDJA (s uTis (ESn PARA ESTE EFECTO
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: Atentamc;n;e,

: frédo Mena Pachano -
1 /Qdito, 15 de agosto de1 2002

Corporacaon para la »nve/smﬂacmn Energet
[Creada mediante Acuerdo Minjieriay No. 374 de 25 de julio del

Quito, 13 de agosto del 2002

Sefior Ingeniero

Alfredo Vlena Pachano o
Presente Lo

De mi consideracion: - -

E] Directorio de la Corporacién para la Investigacidn Energética en reunién de hoy 15
de agosto del 2002 designé a Usted como Director Ejecutwo de la Entidad por un
periodo de cuatro afios. Aoradecer\, conswnar al piede la presente su aceptacién al
cargo.

Le deseo el mejor éxito en sus delicadas funciones.

"Atentamente,

- Ing. Mentor Poveda A.
"PRESIDENTE

»y

ACEPTACION DEL CARGO

Ahredo Mena Pachano acepta el cargo de Director Ejecutivo de la Corporacién para la
Tnvestigacion Energética y promete cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la entldad

. dentro de las Leyes de la Repiblica del Ecuador.

Y e
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PRomocoyszACION

DEL NCMBRAMIENTO HE DIRECTOR EJECUTIVO

QUE OTORGA LA CO I0 ’ARA_T.A

INVESTIGACION ENERGETICA A FAVOR DEL

SENOR INGENIERO

. CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, a 3 de Septiambre del 2002.

Di: 5

Copias.




Hemos recibido de

Nombre - S Aporte

CORPORACION PARA LA INVES’TIGACION ENERGETICA 7500

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. "P.I.S.A" . : 7500

INGEHYDRO SOCIEDAD LIMITADA 2500

ELECTROGEN S.A. - ‘ 7500
| Totsl \ 25000

)
l.a suma de :

VEINTE Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con
Cero centavos ‘

Que depositan en una CU
SOCIEDAD ANONIMA - *

HIDROTAMBO S.A.

El valor correspondlente a este certn‘“ cado sera puesto en cuenta a dlsposmon de los administradores
para lo cual deberdn presentar al Banco la respectlva documentacnon que comprende : Ruc, Estatutos y
Nbmbramientos debidaménte insc dicando que el tramite de constitucion se
encuentra concluido, CAT :

En caso de que no ‘llegare ~-a ° perfeccionarse . la constitucion de la
SOCIEDAD ANONIMA ' deberédn entregar al Banco el presente certificado
protocolizado y la autorizacidn otorgada al efecto por el organismo ¢ autoridad competente ante quien se
presento para la aprobacion.

Atentam_ente, . - ' : 7 /

2, G A
/5/}»«1\16- T‘a\,’ 7"’/

- \ Miércoles, Junio 11, 2003
BANCO DE LA PRODUCCION’\S FECHA ‘
FIRMA AUTORIZADA /ﬁ N

Page 1 of 1 248025



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A pgticibén de parte interssada,

1““ . .
' protocolizo en mi registro de/escrituras piblicas del anc en-
2 .
curso, en dos fojas ttiles y en/ésta fecha EL NOMBRAMIENTO DE
3 o _
DIRECTOR EJECUTIVO = QUE OTORGA LA  CORPORACION PARA 1A
4 : : ' T e .
INVESTIGACION "ENERGETICA A -MENOR INGENIERO ALFREDO
1. Xlmena 5 ‘ »
Jrene de : . . . d i1
;ollnes MENA PACHANO.- Quito, a tres de Septiembre del ano dos mi
TARIA2a. ¢
dos. -
7 n
13
Se protocolizd ante
E
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'TORGO ANTE M, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE
CONSTITUCION DE LA COMPANIA HIDROTAMBO S.A.. FIRMANDOLA Y SELLANDOLA EN

QUITO A, DIECINUEVE DE JUNIC DEL 2003.
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ZON Con esta fecha queda inscrito el presente documento-¥ ¥ la resolucién nimero 03.Q.1J.
DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS del Sr. INTE"IDEVTE DE COMPANIAS DE
QUITO de 10 de julio del 2.003, bajo el numero 2204 del Registro Mercantil, Tomo 134.-
Queda archivada la SEGUNDA copia certificada de la Escritura Publica de
‘COVSTITUCIO‘J de la Compaiifa “HIDROTAMBO S.A.”, otorgada el once de junio del
2.003, ante el Notario VIGESIMO OCTAVO del Distrito Metropolitano de Quito, DR.
JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN.- Se da asi cumplimiento a lo dispuesto en el
ARTICULO SEGUNDO de la citada resolucién, de conformidad a lo establecido en el
Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto
del mismo afio.- Se anot6 en el Repertorlo bajo el numero 021788.- Quito, a veintiuno de
Jjulio del afio dos mil tres.- EL REGI







REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE CONMPANIAS

RESOLUCION No. 03.Q.1J.

JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON.
INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se ha presentado la escritura publica de constitucién de la
comparia HIDROTAMBO S.A. otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del
Distrito Metropolitano de Quito, el 11 de junio del 2003.

QUE el Departamento Juridico de Compafiias, ha emitido informe
favorable, signado con el nimero DJC.03.1826 de 7 de julio del 20083.

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolucién No.
ADM.03084 de 26 de marzo del 2003;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- 'APROBAR la constitucidn de la compafiia
HIDROTAMBO S.A. y disponer que un extracto de la misma se publique, por
una vez, en uno de los periddicos de mayor circulacidon en el Distrito
Metropolitano de Quito.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado,
tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido
de la presente Resolucion; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito
Metropolitano de Quito inscriba la referida escritura y esta Resolucidn: y, C)
Que dichos funcionarios sienten razén de esas anotaciones.

Cumplido lo anterior, remitase a este Despacho copia certificada de la escritura
publica respectiva.

Comuniquese.- DADA vy firmada istrito Metropolitano de Quito,
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Dt. José Anibal Cérdova Calderdn
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3 \/lernes 11 de julio del 2003

 REPUBLICA DEL ECUADOR _
SUPERINTENDENCIA DE COMPARNIAS -

CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA
COMPANIA HIDRCTAMBO S.A.

La compafia HIDROTAMBO S.A. se constltuyo por
escritura plblica otorgada ante el Notario Vigésimo
Octavo del Distrito Metropolitano de Quito el 11 de ju-

- nio del 2003, fue aprobada por la Supenntendencna de
.Compafiias mediante Resolucaon Ne 03.Q.1J. 2516 de- '

- +10JUL. 2003,

1.- DOMICILIO Distrito Metropohtano de Quuto pro-?‘u .

vmma de chhlncha

nistrar proyectos, sistefpas y centrales de generacion
eléctrica o de sus componentes...’

Quito, 10 JUL. 2003.

Dr. José Anibal Cordova Calderdn
INTENDENTE DE CQMPANIASPE QUITO

2. CAPITAL Suscnto US$ 100 OOO oo leldldO en
. ~100.000 acmones de US$ 1 fole} cada una. bl oo

4'3 'OBJETO.- El objeto de la compainia es “Promover, l"
disefar, construir,-operar, mantener, arrendar y admi- |

~ NOTARIA
TRIGESIMA
TERCERA

D Nelson Prado

NOTARIO
Quito - Ecuador

o
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REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

ACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEQ{S’B'

No. 211848

DENOMINACION DE LA COMPARNIA:
HIDROTAMBO S.A

v

NUMERO DE EXPEDIENTE: 150308 - 200 UC: 1791894146001

DIRECCION: AV 10 DE AGOSTO Y NACION # 36-239

CIUDAD: QUITO TELEFONO: 2459987

CERTIFICO QUE LA COMPARIA ARRIBA CITADA, HA CUMPLIDO CON LAS
DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS ARTICULOS 20 Y 449 DE LA LEY DE

COMPANIAS VIGENTE.

LA COMPANIA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURIDICA Y SU PLAZO SOCIAL
CONCLUYE EL: 21/07/2053 |

CERTIFICACION VALIDA HASTA EL: 30/09/2005

CAPITAL SOCTE USD $ 100.000,00°

#,. . Leda. Fanny Cuenca
Delegada del Secretario General

FECHA DE EMISION: 24/06/2005 14:08:23

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACION AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO,
COMO SUPRESIONES, ANADIDURAS ; ABREVIATURAS, BORRONES
O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN. |

fannycca

o
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CONELEC

ONSEIDNACIONAE DEEEFCTRICIDAD: |

CERTIFICADO

En mi calidad de Secretario General del CONELEC, CERTIFICO que el Directorio de la
Institucidn en sesidn realizada el 2 de julio de 2004, RESUELVE:

RESOLUCION No. 147/04

Acoger la recomendacién de la Comisién de Directorio contenida en memorando N.-
CDCPL-04-0420 de 14 de julio de 2004, y consecuentemente, aprueba la solicitud
presentada por CIE, otorgando un nuevo Certificado de Permiso a favor de la
empresa HIDROTAMBO S.A. para que desarrolle el proyecto hidroeléctrico denominado
San José del Tambo de 7 MW de capacidad, y ampliar en 12 meses el plazo para la
suscripcidn del respectivo Contrato de Permiso. ;

Quito, 20 de julio de 2005

o

Lcdo. Carlos Calero

SE .‘RETA’RI"O“‘(';' ENERAL

. NManrinnac linidac E7.71 v 8v | ne Shurie - Telf- (§93-2) 2PA8 744 - 2268 746 - Fax: (583-2) 2268 737



CERTIFICADO

En mi calidad de Secretario General, Encargado, del CONELEC,-CERTIFICO que el-———
Directorio de la Institucidn en sesion realizada el 17 de agosto de 2005, RESUELVE:

187/05

Acoger la recomendacion de la Comisidn de Directorio, contenida en Memorando No.
CDCPL-05-036 de 15 de agosto de 2005; y, consecuentemente aprobar el texto del
Proyecto de Contrato de Permiso a suscribirse con la compafiia Hidrotambo S.A., para
la autoproduccion con venta de excedentes, provenientes del proyecto hidroeléctrico
San José del Tambo, que se ubicard en la parroquia San José del Tambo de la
provincia de 5olivar, con una capacidad de 7.6 MW.

Autorizar al Director Ejecutivo del CONELEC para que, previo el cumplimiento de los
requisitos legales y reglamentarios que corresponda, proceda a la suscripcién del
respectivo contrato de permiso. 7

Av. Naciones Unidas E7-71 y Av. Los Shyris * Telf.: (593-2) 2268 744 - 2268 746 * Fax: (593-2) 2268 737



5.2.2.3 Peligro de Electrocucion

La presencia de una instalacién de generacion de energia eléctrica, presenta de hecho un
peligro de electrocucion por los niveles de voltaje y de corriente que se manejan en este tpo
de instalaciones, en la eventualidad de acciones no controladas del personal o de pobladores
que ingresen furtivamente a cualquiera de las instalaciones alli presentes.

Entonces puede existir contacto o salto del arco eléctrico produciendo la electrocucion y

poniendo en peligro de rmuerte a la persona, por contacto con elementos que conduzcan
electricidad cuando se realizan actividades cerca de los conductores.

5.2.2.4 Produccion de ruidos

Durante la operacién de la central, se producird un ruido ambiental en el interior de la casa
de maquinas que. podria sobrepasar los niveles de presion sonora maximos establecidos en
la normativa ecuatoriana. Este impacto se circunscribira al interior de la casa de maquinas.

5.2.2.5 Peligro de accidentes

E] funcionamiento de maquinas rotativas, puente grua, otros aparejos de carga, transporte y
montaje de insumos para la generacién de energia como es el caso de repuestos,
lubricantes, grasas, combustibles y otros, representan fuentes de eventuales accidentes, si
no se toman las precauciones, las que consisten en seguir los instructivos de operacién de
los equipos y componentes, as] como mantener y aplicar los procedimientos que S€
establezcan sobre estas operaciones.

Otra causa de accidentes es la circulacién incontrolada de personas dentro de las
instalaciones y fuera de ellas, si invaden Areas restringidas a particulares, sobre todo en las
areas de la toma, tanque de presion y en la descarga de las aguas turbinadas..

5.2.2.6 Produccién de Desechos Solidos y Liquidos

Durante las labores de operacion y mantenimiento, se producird desechos sélidos 'y
liquidos. '

Los sélidos consistiran sobre todo en empaques de plastico, madera y papel, desechos de
comidas, restos o sobrantes de materiales, trapos, cOmo cables, alambres, etc., que deben
ser tratados a decuadamente, € onsiderando que sean o no b iodegradables. C omo esuna
central relativamente pequefia, la produccién de estos desechos serd minima. En estos
desechos solidos también se podria considerar los desechos de las baterias, cuyas placas se
deterioran en un tiempo de aproximadamente diez afios. En este caso, se adoptard las
medidas para tratar €s0s desechos de una manera adecuada en el tiempo previsto.

Los desechos liquidos consistiran sobre todo en sobrantes de combustibles, lubricantes y
aguas servidas. En los dos primeros casos, estos desechos se pueden producir por la carga
de combustibles, cambios de aceite y filtros de aufomotores, que se trataran de forma
segura y adecuada a la legislacién actual. En el caso as aguas servidas, su produccion

<(
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se deberd a lapresencia de personal de o peracion y mantenimiento en la planta, y ser4
también en una cantidad pequefia porque trabajard un niimero .minimo de personas.

5.2.2.7Reduccién de emision de gases de efecto invernadero carbono

Este impacto positivo ha sido estudiado en los términos que se detallan a continuacidn:

Uno de los objetivos de la_generacién hidroeléctrica a pequefia escala es el de disminuir la
emision de los gases de efecto invernadero (Greenhouse gases -GHG-) vy es asi que con el
modelo propuesto para el proyecto San José del Tambo se logra una reduccién anual
significativa de elementos perjudiciales para el medio ambiente.

Con la generacién hidroeléctrica d el Proyecto San José del Tambo se e vita 1 a e misién de
27161 toneladas de CO, al afio equivalentes a 88 toneladas de N;O 6 1293 toneladas de CH,.

Para llegar a estos valores se ha seguido el si guiente procedimiento:

Se lista el tipo de combustible fosil de las plantas generadoras que seran desplazadas por la
generaciéon con energia renovable. Al seleccionar el tipo de combustible, se obtiene el
correspondiente factor de emisién de gases CO,, CHs y N;O y el valor de eficiencia del
combustible en la conversién de energia. Estos factores provienen de [Fenhann, J., 1999,
[Fenhann, J., 2000] y [The Danish Energy Agency, 1999]. ‘

Los factores representan la masa de gases de efecto invernadero emitidas por unidad de
energia. Dichas emisiones varian para cada uno de los tipos y calidad de combustibles y
también segiin el tipo y tamafio de las centrales de generacién. Para proyectos que se
conectan al sistema tal como San José del Tambo se usan factores representativos de centrales
grandes.

Para cada uno de los combustibles seleccionados las unidades estan dadas en kilogramos de
gas emitido por Gigajoule de energia calorifica generada (kg/GJ). Para la electricidad total
generada, ubicada en la ultima fila del cuadro las unidades estin dadas en kilogramos de gas
emitido por Gigajoule de electricidad entregada.

Con todo lo anterior se obtiene el factor de emisidn conjunto en toneladas de CO, por MWh.
Los valores obtenidos se muestran en el Cuadro N° 5.1, en donde se debe notar que se incluye
en la lista la energfa hidrdulica como referencia indicativa de la limpieza de la generacion
hidroeléctrica. ’

Cuadro N° 5.1.Reduccién de Ia emisién de gases de invernadero

HIDROTAMBO S.A. V.7 Ing. Marco Cérdova CONSUL

Tipo Combinacién de | Factor de | Factor de Factor de Eficiencia del Factor de
de combustibles | emisién | emisién | emisién combustible en la emision

combustible _ de CO, | deCH; | de N,O {conversién de energia| de GHG

(%) (kg/GJ) | (kg/GJ) (kg/GJ) (%) (tco/ MWh

Diesel 1,9% 74,1 0,0020 0,0020 30,0% 0,897 -
Combustible #6 67,9% 77,4 0,0030 0,0020 30,0% 0,937
Energia Hidrdulica 0,0% 0,0 0,0000 %_0,0000 100,0% 0,000
Gas Natural 30,1% 56,1 0,0030 70,0010 45,0% 0,452
Electricidad total 100% 217.6 0,0089 0,0053 0,790



oy

Con el factor de 0.79 toneladas de CO, por MWh generado y los 34380 MWh de energia
anual firme a suministrar se llega al valor antes sefialado de 27161 toneladas de CO2 en

reduccion de emision de los GHG.

— 5.2 3—Impactos del ambiente al proyecto e

5.2.3.1 Riesgos por sismos

Este riesgo s proporcional a 1a intensidad d e 1os p otenciales t erremotos, 1 os d afios que
puede sufrir las obras de la central, podrian ser medianamente severos segun las
aceleraciones sismicas que se han registrado en la zona, como s€ indica en el Capitulo IV
de este informe. El disefio estructural de las obras de toma, casa de maquinas, tuberia de
presion y otras estructuras pertenecientes a la central, ha previsto condiciones mecanicas
extremas que representan esfuerzos de aceleracion de 0.3 de la gravedad, con lo cual se

estaria cubriendo el riesgo de dafios por un sismo en la zona.

5.2.3.2 Riesgo por avenidas

Considerando que la central se ubica en la cuenca relativamente baja de un rio de montafia
se puede prever la eventual accién de una avenida, pero el disefio ha tomado en cuenta esta

sircunstancia aunque el riesgo subsiste.

53 CALIFICACION DE IMPACTOS

53.1 Metodologia

La calificacion de Impactos Ambientales s realiza mediante el uso del Indice de Calificacién
Ecolégica (Ce), que permite descomponer el Impacto en Sus factores caracteristicos,
independientemente de su mitigabilidad, tomando como referencia las normas de calidad

ambiental vigentes en el pais.
La calificacion ecoldgica considera los siguientes atributos:

CLASE (C})

PRESENCIA (Pr)
DESARROLLO (De)
DURACION (Du)
MAGNITUD RELATIVA (Mr)

- CLASE (Cl)

Define el sentido del cambio producido por una accién del Proyecto sobre el ambiente. La
Clase puede ser benéfica (+) 0 adversa (-), dependiendd de si se mejora o degrada el ambiente

existente. <

HIDROTAMBO S.A. Ing. Marco Cérdova CONSU
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PRESENCIA (Pr)

Como todos los efectos no tienen una certeza absoluta de que se presenten, la Presencia
califica la probabilidad de que el efecto pueda darse. Este pardmetro se califica de 0.1 a 1.0,
dentro de los siguientes rangos:

Cierto : 1.0
Muy-probable : 0.7--0.9-—-. L
Probable : 03-0.7
Poco probable : 0.1-0.3
- DESARROLLO (De)

Califica el tiempo que el e fecto tarda e n d esarrollarse ¢ ompletamente, es decir, calificala
forma como evoluciona el efecto, desde que se inicia y se manifiesta hasta que se hace
presente plenamente con todas sus consecuencias. Se califica entre 0.1 y 1.0 dentro de cinco

rangos.

Muy réapido ( < 1 mes) 0.8-1.0
Rapido (1-6 meses) 0.6-0.8
Medio (6-12 meses) 0.4-0.6
Lento (12-24 meses) 02-04
Muy lento (> 24 meses) 0.1-02

- DURACION (Du)

Califica el periodo y existencia del impacto y todas sus consecuencias (incluyendo la etapa de
desarrollo), independientemente de toda accién de mitigacién. La calificacién varia entre 1.0
y 10 dentro de los siguientes rangos:

Permanente (> 10 afios) 9.1-10
Larga (7-10 afios) 7.1-9.0
Media (4-7 afios) 41-7.0
Corta (1-4 afios) 1.1-4,
Muy corto ( < 1 afio) 1.0

- MAGNITUD RELATIVA (Mr)

Califica la dimensién o tamafio del cambio ambiental producido sobre un determinado
recurso o elemento del ambiente, comparandolo con el valor de dicho recurso en toda el area
de influencia directa identificada para este estudio. Se expresa en porcentaje entre los
siguientes rangos:

Muy alta: 80 - 100%

Alta: 60 - 80%
.+ Media 40 - 60%
Baja: 20 - 40%

Muy baja: 00 - 20%
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- CALIFICACION ECOLOGICA (Ce)

Corresponde a la expresion numérica de la interaccidn o accion conjugada de los criterios o
factores que caracterizan el efecto ambiental.

La expresion para la valoracion de la Calificacion Ecolégica (Ce) tiene la siguiente formula:

Ce =Pr [Ma (De * Mr/105 +ﬂb (D-u)];4 ”

donde:
Ce = Calificacién ecoldgica expresada entre 1y 10
Pr = Presencia
De = Desarrollo
Mr = Magnitud relativa
Du = Duracion
a, b = Factores de ponderacion
donde: a=07; y b=0.3,deacuerdocon la experiencia.

De acuerdo a la calificacién obtenida para cada efecto, en la evaluacion se define la
importancia del efecto de acuerdo a los siguientes rangos:

CALIFICACION IMPORTANCIA

ECOLOGICA DEL EFECTO
0.1-3.0 Muy baja
3.1-5.0 Baja
51- 8.0 Media
8.1-10.0 Alta

54 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Para las fases de construccién y operacién se califican 17 impactos del proyecto al
ambiente, de los cuales, tres son positivos y estan relacionado con el beneficio que
representa la central para la generacion de empleo, la produccion de energia limpia como
es la hidroelectricidad que ademas reduce el consumo de combustibles, y la reduccion de
los gases por efecto invernadero, obteniéndose para estos dos Ultimos una calificacion

ecoldgica de Alta.

En cuanto a los 14 impactos calificados como negativos, cuairo son calificados como Muy -
Bajo y representa el 28,57%, siete son calificados como Bajos y representan el 50%, dos
impactos tienen una calificacion de Medio y representan el 14,29%. y un impacto es
calificado como Alto y representa el 7,14%, esta relacionado con la afectacién al paisaje.
En resumen, los impactos negativos tiene una calificacién reducida por lo que no seran
afectados en gran medida los componentes ambientales.
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5.5 CONCLUSION

oy

Los dos impactos del ambiente al proyecto son negativos y estin relacionados con los sismos
y las avenidas y tienen un efecto Alto, ya que siempre estara presente el riesgo, aunque se
han tomado las precauciones pertinentes en el disefio de las obras.

Los resultados de la calificacién realizada para cada impacto, se muestra en la Matriz N° 52

Por lo analizado, se concluye que el proyecto de construccién y operacién dela planta de
generacion es ambientalmente viable y compatible con la oferta ambiental de los recursos
presentes en la zona de construccién, con la aplicacién de un Plan de Manejo Ambiental,

que minimice los efectos que ocasionen los impactos a los componentes ambientales.
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CAPITULO VI

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA
CENTRAL SAN JOSE DEL TAMBO

6.1 INTRODUCCION

La calificacién y evaluacién de los impactos ocasionados por las actividades de construccién
Y operacién de la central hacia el ambiente Y viceversa, muestran resultados ciertos sobre el
alcance y magnitud de los impactos, lo cual exige la aplicacién de medidas de mitigacidn,
prevencion y compensacién para que los impactos negativos se minimicen en funcién del
tiempo, las condiciones originales de los recursos se recuperen, en la mayor parte de los casos
y se potencien, en lo posible, los impactos positivos. En el caso de los impactos calificados
como criticos, no hay medidas a implementar.

El Plan de Manejo Ambiental para este estudio comprende los siguientes programas:

a). Programa de Consulta Publica y Participacién Cindadana, que establecé los
mecanismos y principios sociales que rigen las relaciones de la empresa promotora del
proyecto con la poblacién vecina a las obras, para lograr la participacién activa y la
concertaci6n en el estudio y solucién de problemas comunes, que pueden ocurrir por la
cercania de las partes durante las etapas de construccién y operacién. ’

b) Programa de Medidas de Prevencién, con el objetivo de prevenir los Impactos
ambientales negativos, a fin de eliminarlos o reducirlos.

c) Programa de Medidas Compensatorias; comprende el desarrollo de las acciones
tendientes a lograr el establecimiento de consensos entre la comunidad, la autoridad

ambiental y la empresa.

e) Programa de Capacitacién y Entrenamiento Ambientales, con el objeto de concienciar
a los trabajadores acerca de Ia conservacién de los recursos naturales y los posibles
peligros al construir y operar la central de generacién.

f) Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, que propicie la participacidn

de empresa y trabajadores en la implementacién de las reglas de trabajo y mecanismos
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g) Programa de Contingencias, que contiene un conjunto de actividades para
enfrentar situaciones de emergencia producidas por el hombre o la naturaleza.

h) Programa de Seguimiento y Monitoreo que controlara

la ejecucién del Plan de
Manejo Ambiental —— -~~~ —~ -

1) Plan para la etapa de retiro, que se implementara cuando se elimine las
instalaciones y que se trata expresamente en el capitulo VIII de este documento.

Para la ejecucién del Plan de Manejo, se deberdn asignar recursos econémicos y de un
profesional especializado, que asumira las funciones de un fiscalizador ambiental, que -
propiciara y controlara el cumplimiento de los requerimientos ambientales y los objetivos de
los diferente programas que constituyen este Plan de Manejo Ambiental.

6.2 LINEAMIENTOS GENERALES

El Plan de Manejo Ambiental, guardara concordancia con los siguientes lineamientos
generales: :

Cumplir con las normas y reglamentaciones vigentes sobre el ambiente, que tengan
aplicacién a la construccion, operacién y mantenimiento de 1a central de generacion.

Disefiar programas y procedimientos para educar y capacitar al personal de la empresa,
sobre la responsabilidad en la proteccion del ambiente y los recursos del drea.

De acuerdo con el avance de las obras, se debera realizar la correspondiente proteccion al
medio, para lo cual deben ejecutarse fundamentalmente las siguientes actividades:

- Readecuacion de las areas alteradas de manera que s€ armonicen ¢ integren al
4rea circundante.

- Limpieza de las areas utilizadas en la ejecuciéon de la obra como los

campamentos y los sitos de las obras, para dejarlos libres de los desechos de la
construccion y de cualquier otro elemento extrafio al entorno.
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6.3 PROGRAMA DE CONSULTA PUBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA

ACTIVIDADES DEJ PROYECTO e

OBJETIVO

Informar a las autoridades del Municipio donde se implanta la obra, la Empresa Eléctrica Los
Rios SA, y a la ciudadania en general, sobre los Propésitos del proyecto y actividades que
pueden afectar su entorno natural y social y lograr acuerdos, durante las diferentes etapas del
proyecto.

ACCIONES

0 Informacién a los involucrados y afectados

posibilidades de ocupacién temporal. . HIDROTAMBO S.A, ha realizado reuniones
informativas con las autoridades de Ia parroquia San José del Tambo, de San pablo de Amali y
Empresa Eléctrica Los Rios, que recibir4 Ia energia a generarse

0 Comité de seguimiento

Para dar continuidad organizada a |a participacién de Ia ciudadania, se formars g Comité de
seguimiento del cumplimiento de loa acuerdos logrados, con Ia participacién de delegados de
los habitantes, autoridadeg nacionales y locales, y de IDROTAMBO S.A:, como empresa
promotora

5
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RESPONSABLE DE LA APLICACION

HIDROTAMBO S.A..

MOMENTO DE EJECUCION

Antes de iniciar la construccién y durante el proceso constructivo y operativo..

6.4 PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Utilizacién de las vias para la construccion de la obra, transportes, ejecucion de caminos de
acceso, excavacion para obras civiles, colocacion de tuberias, rellenos compactados, obras en
hormigén armado en general, montaje de equipos hidro y electro mecanicos, tableros y otros
menores

OBJETIVO

Crear las medidas preventivas para que las actividades de construccién del proyecto, 1o
causen impactos que puedan afectar las actividades cotidianas de la poblacién, a los
trabajadores, ni dafios a los recursos ambientales.

ACCIONES

Prevencion de accidentes mediante sefializacion

Tiene relacién con las actividades de transporte de equipos, materiales e insumos, por lo que
deberan tomar las medidas para que los camiones tengan la sefializacién debida, las carreteras
estén identificadas para conocimiento de la ciudadania y de los conductores.

Adicionalmente, esta accion se relaciona con el peligro que representan las excavaciones por
los orados donde se implantaran las obras de casa de maquinas, toma, tanque de cabeza,
tuberias y otras; las excavaciones deben ser acordonados utilizando cintas plasticas de color
naranja, para que puedan ser visibles por los transelntes y evitar que por descuido o por no
estar debidamente sefializados se produzcan accidentes.

Cuando las instalaciones de la central estén funcionando, en los cerramientos de cada una de
las obras se colocara sefializacién preventiva para evitar ingresos y por tanto accidentes. Esta
es una medida muy importante porque las obras estaran ubicadas relativamente cerca de las
poblaciones y seran una atraccion.
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- Control de polvo

Para prevenir ocasionar impactos a la comunidad por la generacién de polvo durante las
actividades de construccién, se tomarén las siguientes precauciones:

 Ubicar los sitios de acopio y almacenamiento de materiales lo mds alejado de colegios,
escuelas, instituciones publicas

* El método mas adecuado y cémodo para el control de polvo es a través de riegos con agua;
estos riegos deberdn efectuarse en las pilas de los materiales que salgan de las
excavaciones, especialmente en la época seca y en los caminos con lastre. Esta medida se
aplicard, si fuese necesario, en las minas de donde se extraera el material para los
hormigones.

* El material utilizado en el hormigén (4ridos), asi como el material extraido de las
excavaciones, serd cubierto con plastico para evitar la produccién de polvo, la pérdida-de
material por erosién y no provocar molestias a la poblacién. La misma medida se aplicara
cuando se transporten los 4ridos desde las minas hasta las obras.

- Control de ruido

Para prevenir ocasionar impactos a la comunidad por la produccién de ruido durante la
construccion, se tomaran las siguientes precauciones: '

* Operar los carros de transporte, griias y volquetes, en horas diurnas y cuidando que estos
vehiculos no tengan defectos operativos, que los hagan fuente de ruidos molestos..

* Los trabajadores no se expondrén a ruidos continuos superior a 80 dB durante 8 horas
continuas de trabajo, sin el uso de equipos de proteccidn interior y exterior.

* El suministro y uso de equipos de proteccion personal, tales como protectores auriculares
de goma y orejeras, serd una medida obligatoria para el personal técnico y obrero.

* Durante la etapa de operacion de la central, igualmente se tomar4 la medida de proteger a
los trabajadores de los ruidos excesivos que se produzcan en la casa de maquinas.

- Manejo de desechos

De manera general esta medida permitird realizar una disposicién sanitaria adecuada para
eliminar los residucs generados en las diferentes actividades de construccién y operacion de la
central. Se debe indicar que los desechos que se produzcan por la construccion y operacion de la
central no seran peligrosos, pero su tratamiento y disposicién final, se realizara de acuerdo con lo
siguiente:
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Desechos de la construccion:

Estos corresponden a sobrantes de 4ridos, cementos, cascotes, pedazos de madera y otros sin
clasificar, pero relativamente amigables con el ambiente, que se deben arrojar en os sitios de
bote. Estos sitios de bote serdn acondicionados en lugares especiales que no ocasionen
impactos en los cursos de agua y luego se cubrirdn con una capa vegetal 'y se plantard---- ———— -

—vegetacion de la zona.

Desechos sdlidos

Se producirdn durante la construccidén y operacién, otros desechos sélidos como son los
empaques, papeles plasticos, filtros de los equipos, trapos, pedazos de metales, cauchos, restos
de comida, etc., que se clasificardn en biodegradables y no biodegradables; los primeros se
recolectaran en recipientes de color verde y los segundos en recipientes de color amarillo. En
los dos casos, cuando se tenga una cantidad de alrededor de 0,5 de metro cibico, se enviar en -
el carro recolector de basura de la parroquia San José del Tambo, para que sea dispuesto
finalmente en el sitio de bote que utiliza esta municipalidad. La empresa pagara el importe. de
este servicio. : ¥

Desechos liquidos l L

Consistirdn sobre todo en sobrantes de combustibles, lubricantes y aguas servidas. En los dos |
primeros-casos, estos desechos se pueden producir por la carga de combustibles, cambios de *
aceite y filtros de automotores, lo que se evitara por parte de la empresa porque se contratarad 1
con las estaciones de la zona y de la poblacion, la provisién de estos servicios; estas estaciones
de servicios cumplen disposiciones ambientales establecidas por la Direccién Nacional de !
Hidrocarburos. i

En el caso de las aguas servidas, se tratard el tema de diferente manera. Durante la
construccion, se utilizard y contrataré los sitios de alojamiento y alimentacién existentes en la
poblacién, o eventualmente se alquilard un terreno para hacer un pequefio campamento; en los
dos casos, la evacuacion de aguas servidas se efectuard a través del sistema de alcantarillado I
de la poblacién. :

Durante la operacién de la planta, la produccién de agua servida serd minima, porque en la
planta trabajara un mimero reducido de personas, durante turnos de ocho horas. El agua
servida serd filtrada y tratada en un sistema propio de la planta, antes de ser devuelta al rio en
condiciones de buena calidad, es decir libre de bacterias y cn un ph cercano a 7.0.

Sefializacién de obras en la etapa de construccién.

La informacién de sefializacién preventiva sirve para proporcionar al usuario informaciones
utiles sobre su desplazamiento, presencia de obstaculos en las vias y avisos de ejecucién de
ciertos trabajos, con el objeto de proporcionar a la poblacién toda la informacién para que
realice sus actividades cotidianas de la mejor manera. l
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Vallas informativas

El contratista y la empresa colocaran vallas informativas, en las que se indique en forma
precisa:

..._Vias cerradas. o

Vias alternas de circulacién.

Rutas y peligros por trafico pesado.
Placas informativas

Estas placas tienen el propdsito de i nformar al publico en general de que HIDROTAMBO
S:A., se encuentra ejecutando trabajos de construccién; en consecuencia se trata de alertar
posibles dificultades que puedan presentarse durante su etapa de construccidn.

Dependiendo de la programacién de obras, HIDROTAMBO S:A y el Constructor, decidiran .
sobre el niimero de placas y los sectores donde se ubicardn.

Localizacién de las vallas y placas

\ Dependiendo de la programacién en la ejecucién de los trabajos, se preve ubicar las placas y
vallas a 40 m de distancia de los sitios donde se ejecuten las obras, en el caso de cercanias en
caminos, si es a campo traviesa, se ubicara en sitios faciles de identificar por los pobladores
del lugar..

- Poda y retiro de la cobertura vegetal

Por el tipo de vegetacion, sobre todo en plantaciones de alto rendimiento econdmico, la poda o
el retiro se hara con todo el cuidado, para afectar en lo minimo a este tipo de vegetacidn, sin .
exceder los limites del alcance de las obras.

La metodologia para esta actividad seguird las siguientes normas técnicas:

- Delimitacién el area de vegetacion a ser retirada colocando sefializacidn. {
- Retiro controlado de la vegetacién en las 4reas de construccion de las obras civiles y poda ‘
aérea de ramas, dejando una altura de 3,50 m desde el suelo, enel caso de la linea de
energia eléctrica, entre la central y las obras de toma, para evitar que se produzca erosién
y pemiitir el retofio de la vegetaciéon. El material vegetal del corte serd dispuesto
lateralmente  junto a la trocha, para que sea utilizado en lo posible para recomponer la
capa vegetal, o en caso de que esto no sea posible, se lo retire como desecho de
construccion. El material en ningtin caso podra ser quemado.
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Mantenimiento de laderas
En los sitios por donde cruza la tuberia de conduccién, hay varias laderas y cauces de
quebradillas que deben mantenerse para evitar deslizamientos de tierra por lluvias o activacién

de una falla ubicada en el plano geologico. El costo de esta labor seré parte del presupuesto de
manteninliento preventivo. oo - e [T

RESPONSABLE DE EJECUCION

Contratista de construccion € HIDROTAMBO S.A.

MOMENTO DE EJECUCION

Durante el tiempo de construccion y operacion de la central.

65 PROGRAMA DE MEDIDAS DE COMPENSACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO ‘:

Utilizacién de las vias para la construccién de la obra, transportes, ejecucion de caminos de

acceso, excavacion para obras civiles, colocacién de tuberias, rellenos compactados, obras en

hormigdén armado en general, operacion de las instalaciones.

OBJETIVO

Determinar las medidas pertinentes para compensar los efectos negativos que las actividades
de construccion de la central causen a la poblacién y a los recursos ambientales. '

ACCIONES

- Contrataciéon de mano de obra no calificada

La construccién de la central se hard en un drea muy cercana a la zona urbana, San J osé del
Tambo, donde existe poblacién no calificada que se dedica a otras actividades productivas,
pero que esta interesada en la construccion de la obra y se la deberéd contratar alli, de igual
manera, en San Pablo de Amali y en el drea de influencia, como la poblacién de Febres
Cordero y otras menores, cumpliendo con las normas del Cédigo Laboral.

- Acuerdo y concertacién de servidumbre

Para la determinacién e imposicion de servidumbre, si fuere del caso, se utilizara la Ley para
la constitucién de gravamenes y derechos tendientes a obras de electrificacién, asi como el
Reglamento de distancias de seguridad hacia lineas de subtrasmisién y transmision del ex
INECEL. En lo posible y preferentemente, se deberd proceder a lograr acuerdos con los
propietarios, la mayoria de los cuales tiene conocimiento de la ejecucion futura de las obras.
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- Recuperacion del paisaje

En todas las 4reas que fueren afectadas y no queden como parte de las obras civiles, se
recuperara el paisaje con la siembra de vegetacion igual a la que se retiro y que esté de
acuerdo con su entorno. En el entorno de las obras civiles como casa de maquinas, se
implantar4 jardines y si se cree adecuado se podr4 pintar los edificios con motivos y colores
similares a su entorno..

Plan de reforestacion

Como parte del mantenimiento del recurso agua, en el tiempo de duracién del proyecto, se
implementard un plan de forestacién en los sitios de la cuenca hidrografica que muestren
sefiales de deforestacién. Este plan se disefiara especificamente antes de iniciar el uso del
recurso, es decir, previo a la operacién de la central, y se ha creido conveniente, intervenir en
20 hectareas por afio, durante un periodo de cinco afios, incluyendo un costo por afio. Este
plan se financiard con un porcentaje del impuesto a la renta que contribuyan las centrales de
generacion privadas en el pais, entre las cuales estaré HIDROTAMBO. '

Mantenimiento de vias

El mantenimiento de las vias es una de ] as acciones importantes de la construccién de las
obras, que el contratista e HIDROTAMBO han considerado en los costos de construccidn, por

lo que significa para el beneficio de ]a poblacién y de si mismo por el uso intensivo que se

dard las mismas durante las diversas labores.

RESPONSABLE DE EJECUCION

Contratista de construccién e HIDROTAMBO S.A.

MOMENTO DE EJECUCION

Durante el tiempo de construccién y operacién de la central.

HIDROTAMBO S. A. VL9 Ing. Marco Cérdova CONSULTO
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6.6 PROGRAMA DE CAI’ACITACI()N Y ENTRENAMIENTO AMBIENTALES

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividades de construccion, operacion y mantenimiento de la planta de generacion

OBJETIVO

Este programa tiene cOmo objetivo fundamental lograr que los trabajadores adquieran los
conocimientos necesarios para que la aplicacion del Plan de Manejo Ambiental se ajuste a la

reglamentacion ambiental vigente.

ACCIONES

- Talleres de capacitacion

Los talleres de capacitacion para los trabajadores seran desarrollados de la siguiente manera:

- Bl fiscalizador ambiental presentard conferencias de como aplicar el Plan de Manejo
Ambiental.

- Entrega de documentos relacionados con el contenido del estudio de impacto
ambiental y las acciones del plan de manejo ambiental.

- Taller de discusion de la aplicacién de las acciones propuestas.
- Conclusiones.

Informacién al publico

HIDROTAMBO S.A. informara a la poblacion del 4rea de influencia de la obligacion de
cumplir con la normatividad nacional y local.

RESPONSABLE

HIDROTAMBO S.A.
MOMENTO DE EJECUCION

Durante la construccion y operacion

HIDROTAMBO S. A. VL10 Ing. Marco Cérdova CONSULTOR.




6.7  PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Durante todas las actividades de construccién y operacién de la central

~ OBJETIVO
Establecer las medidas de prevencion de los riesgos laborables a fin de proteger el recurso
humano y el patrimonio material de la empresa.

ACCIONES
Supervisién correcta
El contratista ejecutars las siguientes acciones:

vigentes a fin de que se eliminen o controlen actos de condiciones inseguras y enfermedades
profesionales.

Formulara programas Y desarrollara acciones para lograr que su personal tome conciencia del
uso de equipo de proteccién personal.

Evaluarj el njvel de seguridad y calidad con el que se realiza e] trabajo.

Se sefializardn las zonas de riesgo y se establecer4 ‘Ia obligatoriedad en la utilizacion de

- Aplicacién del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo

- MOMENTO DE EJECUCION
Durante la construccién Y operacidn.
RESPONSABLE DE EJECUCION

Contratista de construccién e HIDROTAMBO S.A.

HIDROTAMBO S. A. VLI Ing. Marco Cérdova CONSULTOR.
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6.8

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Durante todas las actividades de construccion y operacién de la central de generacién. L

OBJETIVOS

Implementar acciones de cardcter preventivo que minimicen o eviten accidentes tanto al
personal vinculado directamente a las labores de construccion, como a los habitantes de
areas aledafias y que sean vulnerables a cualquier tipo de amenazas que provengan de la
construccioén y operacién de las obras

Analizar las posibles amenazas naturales, técnicas u operacionales y sociales que pueden
afectar la integridad de la vida humana, el ambiente Yy las obras de generacion.

Establecer las funciones y responsabilidades claras y precisas para el personal, de tal forma
que permitan realizar practicas eficaces frente a la probable ocurrencia de un siniestro.

Poner en practica las acciones de prevencién atenciény control necesarias para atender
eventos imprevistos durante la construccién y operacién de las obras.

Conocer las amenazas naturales que pueden poner en riesgo a la central.

RIESGOS POTENCIALES

Durante la construccién y operacién de la planta los eventos que pueden producir riesgos son:

Las

Accidentes de transito

Accidentes por manipulacién de herramientas manuales

Caida de objetos

Caidas de altura

Accidentes por manipulacién de maquinaria pesada.

Incendios

Acciones por parte de la comunidad para evitar su construccion.
Vandalismos

Fenomenos naturales.

posibilidades de ocurrencia de estas eventualidades es ocasional; Sin embargo, su

gravedad es critica, debido a que esta se desarrollar cerca de un 4rea urbana, lo que implica

que

HID

, de producirse estos accidentes, el nivel de vulnerabilidad es alto.
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ACCIONES
- Prevencion de accidentes
Para prevenir los accidentes se realzaran inspecciones periddicas considerando:

~ 7 777 Inspecciones planificadas & informales” para descubrir actos inseguros, condiciones
inseguras, problemas técnicos o administrativos.

Controlar si las instrucciones que se dan en el trabajo son claras Y precisas.

Controlar si las instrucciones son ejecutadas tal como se las pide.

Investigacion de accidentes.

En caso de emergencias se deber considerar:

Aplicar las actividades de respuesta para combatir la emergencia.
Decidir sobre el auxilio externo.

- Seiializacion de seguridad

Tanto en la construccién como en la operacion, se debe incluir la siguiente sefializacién:

Sefiales de prohibicién

Sefiales de advertencia

Sefiales de obligacién

Sefiales de evacuacién en emergencias

- Capacitacién del personal

El personal de la construccion mantenimiento y operacién de la central, debe tener una
preparacion y  formacién, para poder reaccionar frente a una situacién de emergencia,
familiarizandose con los procedimientos y los equipos de emergencia, sistemas y equipos contra

incendios, sistemas de comunicacién y de alarma, parada de operacion, etc.

ANALISIS DE LOS FEN()MENOS NATURALES
- Sismos

Ecuador estd ubicado al norte de la Cordillera Volcanica de los Andes, en el Cinturén de
Fuego del Pacifico, y es conocido como un pais de alta actividad sismica; se han registrado
trece sismos con una aceleracidn horizontal mayor a 4 grados en la escala Richter

- Crecidas del rio
Debido a que el Ecuador al estar ubicado en la zona ecuatoria] del Pacifico, esta sujeto a este
fenémeno que involucra a océano y atmosfera, cuando elfnivel medio del mar alcanza valores
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criticos de igual manera que los valores de la temperatura del aire, con consecuencias de altas
precipitaciones en la costa y tierra adentro, asi como por las lluvias de producidas por otros
fendmenos naturales, se puede producir el aumento violento de los caudales en el rio, lo que
podria causar dafios en la infraestructura a construirse. Los valores de caudales y niveles del
rio que pueda producir este fenémeno han sido considerados en el diseflo de las obras, de

modo que se espera que no se supere lo previsto. [

ACCIONES

La empresa operadora mantendra una constante comunicacion con la Direccidn
Provincial de Defensa Civil de Los Rios y del Cantén Chillanes, para conocer las
acciones a tomar y afrontar cuando se presenten estos fendmenos naturales.

La Empresa operadora dispondra de un numero suficiente de manuales de -
procedimientos de respuesta a estos fenémenos, elaborados por la defensa civil.

MOMENTO DE EJECUCION
Durante la construccién y operacion

RESPONSABLE DE EJECUCION

Contratista de construccion e HIDROTAMBO S.A.
6.9 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Durante todas las actividades de construccion y operacion de la central..

OBJETIVO

Este programa tiene como objetivo fimdamental el controlar que las acciones del Plan de Manejo
Ambientdl se cumplan con base al seguimiento, que nos pemmite identificar acciones no previstas
o acciones mal implementadas por parte del ejecutor y operador de la obra.

SEGUIMIENTO

A través de la fiscalizacién general se creard el sistema de reporte y registros (libro de avance
de obra) que garantice el seguimiento continuo de flas acciones ambientales del Plan de

HIDROTAMBO S. A. Ing. Marco Cordova CONSULTOR.
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Manejo Ambiental, de esta forma,

fiscalizacién ambiental.

MONITOREO

El sistema de monitoreo
el cumplimiento de Ia
seguimiento y monitoreo ambiental se presentan a ¢

w9
ERAEA

se obtendrdn escenarios de aciertos y desaciertos de la

(auditoria ambiental), permite a las autoridades
3 normas ambientales vi

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL

ambientales, verificar = ————-
gentes en el pais. Los indicadores de
ontinuacidn:

Indicador

Pardmetro

Ubicacién

Frecuencia

Momento de
gjecucion

Expectativas
en la
poblacién

Empleo

Riesgos de
Accidentes

Actividades
cotidianas en
el campo

Obstruccion
del trifico
vehicular y
peatonal.

Control de
ruido

Control de
polvo

Afectacién
al recurso
agua

Proceso de informacién a la

poblacién.

Oferta laboral

Verificacion de politica de

contratacion.

Nimero de accidentes
registrados.

Aplicacién de medidas
preventivas.

Afectacidn econdmica,
dafios a la propiedad,
magnitud de los dafios.

Tipo de via afectada Y uso

de aceras.

Afectacién a la salud de los

operadores

A}

Aplicacidn de medidag

preventivas

Caudal ecolégico

Ifeforesta~ PN Area reforestada
ci

on ¢

Areas de influencia

San José de Tambo,
San Pablo de Amali

Febres Cordero y
otfras

En todos los sitios
donde se realice
actividades de
construccidn.

En el 4rea de
influencia de las
obras

En toda las vias y
aceras utilizadas.

En las dreas
operativas de la
central

En todos los sitios
donde se realice
actividades de
construccidén

En el curso superior
del rio entre la toma
y el desfogue

CuencaHidrografica

Al inicio del
proyecto.

Semanal,

Continuo durante la
construccién y
operacion.

Tantas veces coma
las afectaciones se
presentes

Monitoreo
continuo.

Control anual

Continuo durante la
construccion y
operacién

Trimestral

Anual

Al inicio y siempre
que se requiera
aclarar expectativas.

Durante la
construccién de la
planta y sus obras

En situaciones que
pongan en peligro-ia
integridad fisica de
trabajadores y
poblacidn.

Una vez que se
reporten los dafios,
hasta que se
solucione totalmente

Cuando se reporten
0 se observen
congestionamiento.

Como parte del
control preventivo
de salud.

Durante la
construccion de la
planta y sus obras

Durante la operacién

Durante la operacién

HIDROTAMBO §. A,

VL15

Ing. Marco Cérdova CONSULTOR.




Manejo Ambiental, de esta forma, se obtendran escenarios de aciertos y desaciertos de la
fiscalizacidn ambiental. .

MONITOREO

El sistema de monitoreo (auditoria ambiental), permite a las autoridades ambientales, verificar
el cumplimiento de las normas ambientales vigentes en el pais. Los indicadores de

seguimiento y monitoreo ambiental se presentan a continuacion:
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL

Indicador

Parametro

Ubicacion

Frecuencia

Momento de
gjecucion

Expectativas

Proceso de informaciéna la

Areas de influencia

Al inicio del

Al inicio y siempre

en la poblacion. proyecto. que se requiera
poblacién aclarar expectativas.
San José de Tambo, Durante la
Oferta laboral San Pablo de Amali .,

Empleo . - . construccion de la
Verificacion de politicade | Febres Cordero y Semanal. planta y sus obras
contratacion. otras

Riesgosde | Ntimero de accidentes En todos los sitios

Accidentes

registrados.

Aplicacion de medidas
preventivas.

A

donde se realice
actividades de
construccion.

Continuo durante la
construccion y
operacion.

En situaciones que
pongan en peligro la
integridad fisica de
trabajadores y
poblacion.

Actividades g Tantas veces como
e N - En el drea de . Una vez que se
cotidianas en | Afectacién econémica, . . las afectaciones se | -

N . influencia de las reporten los dafios,
el campo dafios a la propiedad, presentes

. ~ obras hasta que se
magnitud de los dafios. .
solucione totalmente
Obstruccion ; Monitoreo Cuando se reporten
, ) , En toda las vias y .

del trifico | Tipo de via afectada y uso continuo. o se observen

aceras utilizadas.

vehicular y | de aceras. congestionamiento.
peatonal.
Control de ., AT
- Afectacion a la salud de los En |as.axeas Como parte del
ruido e operativas de la Control anual } .
operadores countrol preventivo
central
de salud.
En todos los sitios
Control de L . . i - Durante la
Aplicacion de medidas donde se realice Continuo .d,m ante la ) l. .
polvo ) .. construccidn y construccion de la
preventivas actividades de iy lanta v sus obras
\ construccion operacion P y
Afectacion Caudal ecoléei En el curso superior
al recurso & gico del rio entre la toma | Trimestral Durante la operacion
agua y el desfogue
Reforesta- Atea reforestada CuencaHidrografica .
05 Anual Durante la operacion
cion
A 1
4
HIDROTAMBO 5. A. VIL.15 Ing. Marco Cordova CONSULTOR.
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CAPITULO V11

COSTOS Y CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

7.1 COSTOS DE IMPLEMENTACION

Los costos que se presentan a continuacion, se refieren a la implementacion de las acciones
de los programas de prevencion, compensacion, capacitacion, contingencias y seguimiento
que constituyen rubros ambientales, que seran considerados dentro del presupuesto de costo de
construccién del proyecto, durante un periodo de doce meses. El costo del plan de forestacion,
que se ha considerado en el programa de compensacion, no se incluye porque se disefiard y
aplicara cuando la central empiece a operar, 0 sea después del perido de construccion. Este
costo serda de US$ 20.000 por afio para reforestar 20 hectireas anualmente y se aplicard
durante cinco afios, corriendo su financiamiento con el aporte de un porcentaje de los
impuestos a la renta que pagaran las empresas generadoras privadas, de cualquier manera es
un compromiso de la generadora para mantener la continuidad del recurso agua. Los

mecanismos de aplicacién y uso de estos fondos se acordaran a futuro. Ver Tabla N° 7.1.

N

7.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El cronograma de ejecucién de las medidas de mitigacion, se pondré en ejecucion una vez que
se obtengan las autorizaciones finales por parte del CONELEC, con el inicio de las actividades
de construccion y la notificacién a los propietarios de los terrenos donde se instalaran las obras
de la central, sobre las afectaciones y consecuentemente, sobre la aplicacion y 1‘ecdnocimiento
de sus derechos. Por lo indicado en el numeral anterior, no se incluye en este cronograma, lo
relacionado con el plan de refeorestacion.Ver Tabla N° 7.2

oy

i
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CAPITULO VIII

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA
ETAPA DE RETIRO
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8.1

CAPITULO VIII

PLAN DE MANEJ O AMBIENTAL PARA LA ETAPA D]? RETIRO

INTRODUCCION

Cuando la compaiiia HIDROTAMBO S.A., propietaria de la central de generacidn, considere
necesario dejar de operar y eliminar esta instalacion por cualquier razén técnica o econdmica y
con autorizacién del ente regulador, luego de una auditoria ambiental, se aplicara el Plan de
Manejo Ambiental para el retiro de las instalaciones, cuyos lineamientos son los siguiente:

8.2

HIDROTAMBO S. A.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE RETIRO DE LAS INSTALACIONES

Informacién a las entidades, a la ciudadania y personas que puedan ser afectadas por
la decision tomada y del alcance de las acciones que se realizaran.

Determinacion y adecuacion del o los lugares donde se depositaran los escombros de
las obras civiles que se eliminaran, y donde se embodegarén los equipos y materiales
de la central de generacién, para ser utilizados en otra obra o ser eliminados

Contratacion del personal capacitado, equipos y vehiculos de transporte especializado
para el desmontaje y transporte de los equipos, materiales y escombros que se retiren
de las instalaciones. -

Desenergizacion en la Central y en la subestacion CEDEGE, para aislar la central del
sistema al que est4 conectada y dejar sin tension todos los sistemas de la central..

Desconexién y retiro de los empalmes de los conductores e hilos de guardia que
conectan la primera estructura de la linea, con la subestacién de la central y de todo el

conexionado aéreo en la misma subestacién. Embalaje y transporte del material
retirado

Desconexién y retiro de los cables de fuerza y control que interrelacionan los equipos
de generacion, subestacién, tableros y servicios auxiliares. Embalaje y transporte a
sitio predestinado.

Desmontaje de los equipos eléctricos y mecanicos de la central, subestacion y de
servicios auxiliares, retirindoles de sus bases de hormigén, para embalarlos y
transportarlos hacia el sitio establecido previamenty.
ix-a
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* Desmontaje de los equipos y componentes hidromecénicos de la central; embalaje y
transporte al sitio escogido como bodega.

» Desmontaje de los equipos y componentes hidromecénicos de las obras de toma,
conduccion, tanque de presion, tuberias y otros. Embalaje y transporte a bodega.

e Demolicion de las obras civiles de la casa de maquinas, obras de toma y conduccidn,
subestacion y otras menores. Retiro y ubicacién de los escombros en los sitios
predeterminados. En el caso de las tuberias enterradas, se tapara sus accesos y se les
dejard enterradas, porque en estas condiciones, serd menor el impacto ambiental que
tratar de retirarlas de los sitios en que estaran ubicadas.

* Retiro de todas las instalaciones de puesta a tierra y envio a sitio de bodegaje..
* Eliminacién de los caminos de acceso, reposicién de la superficie original.en toda el
area y recuperacion de la cobertura vegetal.
8.3 IDENTIFICACION DE IMPACTOS
Como consecuencia de estas actividades se producen varios impactos tales como :
Contaminacion del aire por incremento del nivel de presién sonora o produccién de polvo.
Contaminacién de suelo por eliminacién de desechos sélidos
Produccion de vibraciones.
Alteracion del paisaje
Accidentabilidad por incremento del trafico.

Expectativas en la comunidad
Molestias a la poblacién -

84  ACCIONES AMBIENTALES PARA LA FASE DE RETIRO

Para el control de estos impactos identificados por las actividades de retiro de las instalaciones, el
propietario ejecutara las siguientes acciones:
8.4.1 Control ruido

Objetivos

P r
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8.4.2

Atenuar el ruido provocado por el uso de maquinaria y equipos de demolicion dentro del
sitio de los trabajos.

Acciones para control de ruido

_Todas_ las_maquinas_contaran _con_filtros _ciclénicos, que deberan ser reparados o

cambiados cuando se requiera.
Se exigira reduccion de la velocidad de circulacion.

Se realizaran mantenimientos preventivos adecuados de la maquinaria, eliminando asi los
ruidos provenientes de elementos desajustados o muy desgastados que trabajan con altos
niveles de vibracion.

El trabajo de las unidades més molestas se limitar a horas diurnas.

En ningiin caso el personal se expondra a un ruido continuo superior a 80 dB(A). por un
periodo de 8 horas

Se suministrara y exigira el uso de equipos de proteccién personal, tales como protectores
auriculares de goma u orejeras.

Manejo de materiales de desecho solidos
Objetivos

Mitigar el impacto producido por el inadecuado manejo y disposicion de escombros,
basuras y materiales de desecho provenientes de las actividades del desmantelamiento.

Evitar que los materiales del desmantelamiento (piezas de estructuras, cables, baterias,
aisladores, etc.), puedan ser arrojados en el campo o en sitios cercanos a las obras
desmanteladas

Acciones para manejo de materiales de desecho obras civiles y cimentaciones

Clasificacion de materiales a efecto de que aquellos que sean reutilizables, sean
aprovechados. El material menor que no es aprovechado o reciclado, sera recolectado,
apilado y enviado al relleno sanitario del Municipio de San José del Tambo, ubicado
cerca de la poblacion..

Los escombros fruto de la demolicion se ubicard en los sitios destinados para el efecto y
su traslado se realizard en camiones de volteo c on proteccién de Lonas para evitar el
polvo

Y
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8.4.3 Sefalizacion
Objetivos
Prevenir que se produzcan accidentes de transito en areas cercanas a los trabajos.
Mantener prevenido al personal de los desgos*ekistentes*en'lospuestos—detrabajo.-—ﬁ-‘ :
Regular el transito peatonal y el trafico vehicular.

Informar a la poblacién de los trabajos que se estan ejecutando.

Acciones de Sefializacion
Se sefializard el drea de los trabajos en las vias, con los siguientes tipos de sefiales
Sefiales Preventivas

Sefiales Restrictivas
Sefiales Informativas

Este plan de mitigacion para la etapa de retiro sera actualizado y reformado a la fecha en que el
propietario decida el retiro y bajo los condicionamientos del CONELEC.

HIDROTAMBO S. A. VIIL4 Ing. Marco Cérdova CONSULTO
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ANEXO N° 4.1

INFORME DE HIDRCLOGIA



Y

INFORME DE HIDROLOGIA

A continuacion se presenta el texto basico del Informe de Hidrologia, realizado por el ..
Ing. Oscar Villacis, para la Central San José del Tambo, que se complementa con una
gran cantidad de cuadros y graficos que se aportan en medio magnético
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1. INTRODUCCION
1.1  DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto que se localiza en el cantén Chillanes —~ Parroquia San José del Tambo de la provincia

de Bolivar , aprovecha el potencial hidroenergético del rio De la Chima que drena hacia la costa
en la cuenca del rio Guayas.

Las evaluaciones de éste informe se refieren al esquema que contempla , una toma directa en el
rio De la Chima aproximadamente a 2 kildmetro aguas abajo de la confluencia del rio
Salunguire en las inmediaciones del poblado San Pablo de Amali , su conduccién por la margen
derecha de La Chima hasta el tanque , tuberfa de presién y casa de maquinas en el sitio
denominado “ Vainillas * .

1.2 ALCANCE DEL ESTUDIO HIDROLOGICO-SEDIMENTOLOGICO Y
METODOLOGIA

Las siguientes evaluaciones meteoroldgicas - hidrométricas - sedimentolégicas son para una
cuenca hidrografica con escasa informacion, la del rio De la Chima en su curso medio e inferior
;por lo tanto, la cuantificacién de los pardmetros meteorolégicos-hidrométricos-sedimentolégicos
debe ser hecha con apoyo indirecto a través de un analisis regional con los datos de las estaciones
mas cercanas ,en la misma vertiente de la cuenca del Babahoyo-Guayas.

Este informe integra éstos aspectos meteorologico-hidrométrico-sedimentoldgico ,utilizando la
informacién ya procesada y disponible de , los estudios hidricos realizados por INECEL en la
misma cuenca del Guayas y de aquellos otros hechos por ofras instituciones y/o compafiias , a
mas de los datos bésicos existentes en los archivos del INAMHI e INECEL .

Y

Se analiza ,con la informacion disponible hasta 1994 , todos los parAmetros necesarios a un
aprovechamiento hidroeléctrico de la magnitud del San José del Tambo en su actual etapa de
estudios . Los pardmetros hidrometeorolégico-sedimentolégicos se refieren

- En Meteorologia : Temperaturas , humedad relativa y velocidad maxima del viento,
lluvias medias y extremas.

- En Hidrometria : caudales liquidos medios y maximos con su frecuencia de ocurrencia.
- En Sedimentologia : descargas s6lidas en suspensién y de fondo.

Los anteriores valores se suministran tanto para las estaciones de medicién como para los sitios
de obras.

La valoracion mas critica es la de los caudales liquidos medios , que para un proyecto de
generacion eléctrica sin reservorio de regulacion y a nivel de factibilidad, debe ser realizada a
nivel diario y con la informacién més confiable y de mayor longitud de registro . En éste contexto
» la informacién de algunas de las cuencas circundantes reune esas condiciones vy, aquella propia
de la cuenca , sirve para establecer méas confiablemente las relaciones de transposicién de
informacion desde aquellas cuencas ( que se explica en detalle en los siguientes capitulos ) .

La metodologia especifica para la valoracién de cada pardmetro meteorologico-hidrométrico-
sedimentoldgico esta explicada en los correspondientes capitulps del texto principal .




Se contempla la utilizacién de la informacion que ha sido generada en las estaciones , De la
Chima en San José del Tambo ( localizada 2 6.2 Km aguas abajo del sitio de Toma) a mas dela
de las estaciones Echeandia en Echeandia , Angamarca en Pihuapungo, Cristal AJ San Jorge
Pilal en la Esperanza de la misma cuenca del Guayas 'y localizadas hacia el norte de la cuenca
de la Chima , es decir , se trata de :

Recopilar, revisar la mejor informacion existente-disponible y- que razonablemente-pueda
ser utilizada .

Extraer todo el "contenido de informacién " de los datos.

Minimizar las asunciones subjetivas que eventualmente puedan requerir las varias
técnicas de calculo.

En éste entorno se han aplicado las técnicas estindar de la hidrologia deterministica y los célculos
probabilisticos.

1.3

ESTUDIOS Y DATOS BASICOS DISPONIBLES

La informacién de interés para el proyecto ha sido consultada en las siguientes fuentes :

(a)

Informes

1. Estudio Hidrometeorologico e Hidrogeolégico Preliminar de las Cuencas , de los
rios de la Peninsula y de Manabi
Volumen Principal y Volumen Anexo
MAG - ORSTOM

. Marzo-1978 :
2. Balance Hidrologico Superficial del Ecuador
Primera Evaluaciéon Tomo 6
INERHI
1980/1981
3. Potencial Hidroeléctrico Lineal Tedrico del Ecuador

INECEL - Plan Maestro - Ecuador
Septiembre — 1982

4. Centrales Hidroeléctricas de Mediana Capacidad
' Grupo 3 : Chanchén / Echeandia / Caluma
Informe de Prefactibilidad / Tomo IV — Hidrologia
Junio - 1983

5. Centrales Hidroeléctricas de Mediana Capacidad
Grupo 3 : Aprovechamiento Caluma Bajo
Factibilidad Avanzada / Informe Final - Tomo V -Hidrologia
INECEL / COHIEC - ICA — CHAS T. MAIN INT. INC.
Marzo - 1985

0. Cuencas de los rios Angamarca — Sinde
Informe Preliminar de Caudales Medios y Mékimos ( Interno )
INECEL - DEIC/ Hidrologia
Marzo — 1994




(b)

10.

El Agua en el Ecuador : Clima / Precipitaciones / Escorrentia
MAG-INAMHI-ORSTOM / Corporacién Editora Nacional
Quito - 1995

Proyecto Hidroeléctrico Angamarca - Sinde
Estudio Hidrolégico - Sedimentoldgico

Compaiiia Particular [ BOTCONSULT ] : e -
Mayo-1996

Catéalogo de Proyectos Hidroeléctricos de Mediana Capacidad (Pi=5a 50Mw ) .

INECEL-DEIC- Inventario de Proyectos / CFN
Noviembre - 1997

Proyecto Hidroeléctrico Sibimbe
Evaluacién de Caudales Medios y Crecidas
Compafiia Particular [ Hidalgo & Hidalgo ]
Apgosto-1998

Otras Fuentes de Informacion

11

12

13

Anuarios Meteorolégicos e Hidrolégicos del INAMHI (1963-1994)

Archivos magnéticos sobre datos meteorolégicos-hidrométricos de la cuenca del
Guayas / INAMHI

Archivos magnéticos sobre datos meteorologicos —hidrométricos de la cuenca del
Guayas / INECEL - Division de Hidrologia y Sedimentologia. '




2. CARACTERISTICAS FISICO-CLIMATICAS DE LA CUENCA Y ZONA DE
OBRAS

2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA

Las obras del proyecto estan localizadas a 86 Km al Este de la ciudad de Guayaquil ( en linea
recta) y,a 75 Km desde Guaranda por el carretero-que-la-une con-S—Jesé-de-Chimbo-S-Miguel -
de Bolivar-Chillanes-San Vicente de Porotopamba-San Pablo de Amali-San Jose del Tambo y ,
aproximadamente a 42 Km por el carretero de la Costa que partiendo desde Babahoyo pasa por
San José del Tambo .

Estratégicamente ,el proyecto ,esta relativamente cerca de un centro de gran desarrollo
urbanistico-industrial-poblacional como es Guayaquil y otros centros de consumo como
Babahoyo y Guaranda .

La cuenca de la Chima estd, ademas , en una zona cuya mayor produccion hidrica ( de enero a
junio ) es complementaria de aquella de los grandes proyectos hidroeléctricos ( Paute, Agoyan,
Pisayambo) en que aquel recurso disminuye precisamente en aquellos meses.

La cuenca de drenaje del rio De la Chima hasta la poblacién S. José del Tambo , con un area de.
395 Km2, tiene una densidad poblacional de aproximadamente 35 Habitantes/Km2 ( censo de:
1990 ) , siendo los principales centros poblados San Pablo de Atenas y Bilovan en la cuenca
superior y San José del Tambo a la salida de la cuenca 5

2.2 CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES DE LA CUENCA DE DRENAJE

El rio De la Chima que fluye por la vertiente occidental de los Andes, pertenece al drenaje del
sistema fluvial De la Chima — Las Juntas — Babahoyo - Guayas que desagua al Océano Pacifico y
tiene sus nacimientos en alturas cercanas a los 3000 m.s.n.m. El Grafico No 1 da la localizacién
de 1a cuenca de la Chima en relacion a la cuenca del Babahoyo.

(a) Geogrificamente, la cuenca De la Chima , hasta la estacién Chima en San José del Tambo ,
estd comprendida entre las longitudes 79° 01' 54” a 79° 14' 03” W y entre las latitudes 1°
42'06” a 2°01'40”S.

- La cuenca es una zona con relieve fuerte y altitudes que van desde los 3254 msnm en la
divisoria este de la cuenca ( Cordillera Camino del Rey ) hasta los 140 msnm en la
estacién hidrométrica .

(b) El drenaje general del curso principal , es N-S para el tercio superior de su recorrido hasta la
confluencia con el rio Pesquerias y que cambia a SW hasta el sitio de toma para luego
continuar en direccion  oeste. Es en éste Gltimo tramo en donde se desarrolla el
aprovechamiento del recurso ,que en una longitud de rio de aproximadamente 2.4 Km
desciende 140 m. comprendidos entre la toma y la restitucién de casa de maquinas.

- La longitud principal del rio de la Chima hasta la estacién en San José del Tambo es de
46.5 Km ( medida desde la cota 2850 msnm ).

(c) Esun rio de fuertes pendientes , la pendiente media del rio es 5.9 % , aunque hay tramos con
hasta el 20 % . En el tramo del aprovechamiento la pendiente es del 6.9 % .

(d) El siguiente cuadro resume las caracteristicas fisicas de interés de la cuenca y de las cuencas

vecinas : 7 /




Parimetro Morfométrico Chimaen | Echeandia | Angamarca | Cristal | Chima | Toma |
San José del en en AJ San Al enla
Tambop Echeandia | Pihuapungo | Jorge | Pesque | Chima |
rias
Area de drenaje  [Km2] |395 383 435 58 101 365
Altitud Maxima [ msnm ] |2850 3600 4100 ‘ |
Altitud Minima [ msnm ] | 140 425 775 800 - - -|-2100—385 :
Longituddelrio  [Km] [46.5 33 '
P. longitudinal Media [%] |[5.9
Factor de Forma 0.35 .
Factor de compacidad 1.51 1.2 1.16 1.30
|

Los datos son tomados de las cartas topograficas IGM  1:50000 y algunos de los informesi
indicados en el literal 1.3. :

. : , . o
Debido a las fuertes pendientes ,tanto del rio como la cuenca , €sta tiene una tendencia a
concentrar significativamente los escurrimientos en crecidas y a mantener caudales bajos en el
verano debido a su limitada potencialidad de regulacion natural. ,
t

23  CLIMATOLOGIA GENERAL DE LA CUENCA |
La climatologia zonal estd influenciada por factores continentales regionales tales como : la
circulacion atmosférica identificada con los vientos alisios del SE y en alguna escala por el Frente
de Convergencia Intertropical /el Océano Pacifico como generador de las masas de aire hiimedo,
y sus corrientes marinas , la fria de Humboldt y la célida del Nifio .Como elemento disturbador
especial , cada cierto nimero de afios , estd también el fenémeno a escala mundial “ El NINO 7
que en el Ecuador se dejé sentir en 1972,1982-1983,1997-1998 ( grandes lluvias / inundaciones )
/'Y, modelados aquellos,por las caracteristicas propias de la Cordillera Oriental de los Andes con
su altura , relieve y orientacién . Debido a éstos factores ,la época mas hiimeda esta localizada
entre los meses de enero a mayo y la de estiaje entre julio y noviembre , siendo junio y diciembreg
los meses de transicién entre estaciones. ‘
La interaccion de éstos factores producen , para la region inferior de la cuenca de drenaje ( zona
del proyecto ) un regimen climatico-pluviométrico  caracterizado como  “ Tropical ,
Megatérmico, muy Hiimedo ™. ‘

Lo que significa : ,
- Tropical, que significa un solo periodo lluvioso de enero a mayoy una estacion seca
marcada de julio a noviembre :
- Megatérmico , porque sus temperaturas anuales medias son del orden de 24 °C ’
- Muy Humedo , porque la lluvia media anual es superior a 2000 mnvafio con una
humedad relativa anual media de alrededor del 90 %. ' ‘

Con los registros meteorolégicos de las estaciones se han detectado, para la cuenca en general ,
valores extremos de temperatura ,desde 0 ° C ( San Pablo de Atenas ) a los 36 ° C ( Caluma )

Semejantemente , las humedades extremas varian en un rango que va del 40% al 100% con una
media de 90 %. :

Los valores han sido obtenidos de los cuadros y graficos que se indican en el capitulo "3".

?
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- - .Viento con su parametro caracteristico, el valor maximo. -

3. METEOROLOGIA |
Se analizan los siguientes pardmetros meteorolégicos para el proyecto:

- Temperaturas y humedad relativa con sus tres parimetros — caracteristicos
minimo/medio/méximo.

/52

- Lluvia con sus varios parametros caracteristicos;valores anuales/mensuales/diarios/lluvias
intensas de corta duracion.

Las magnitudes y utilidad de cada uno de ellos se explican a continuacion.
3.1 RED DE MEDICIONES METEOROLOGICAS . |

Comprende dos grupos de estaciones (ver Cuadro No. 1):

=

- Estaciones interiores a la cuenca de drenaje que son solo dos , una a la salida de la cuenc
que es San José del Tambo y otra en la parte superior de la cuenca, San Pablo de Atenas.
De las que , San José del Tambo ya no funciona desde 1981.
- Estaciones exteriores a la cuenca de drenaje y consideradas en una region circundante mas
amplia en la cuenca del Babahoyo . Son diecinueve estaciones: siete meteoroldgicas y
doce pluviométricas. De ellas, ocho ya no funcionan actualmente.

Ambos grupos permiten analizar regionalmente la variacion de las temperaturas , humedad Y
lluvia en ésta vertiente del Guayas.

jos]

Las estaciones fueron instaladas en distintos afios y por lo tanto su longitud de registros e
variable, la mas antigua es Balzapamba que funcioné desde 1959. Las estaciones que dejaron d
operar , lo hicieron entre 1970-1992 :El detalle completo con sus caracteristicas consta en ¢
Cuadro No 1 y la ubicacién de algunas estaciones en el Grafico No 1.

Su operacién - mantenimiento ha estado a cargo de INAMHI y CEDEGE

— D

Por lo que respecta a su representatividad , cabe indicar que ,.espacialmente , hay un deficit qe
cobertura entre las cotas 600 y 2200 msnm para la vertiente controlada . Se enfatiza ademas ,que
la presencia de los varios ramales montafiosos que descienden desde la cordillera andina
condicionan significativamente la magnitud y variacién espacial de las lluvias en la cuenca de la
Chima , por lo que, €l cuantificar con precision las lluvias hacia las zonas sin controle
pluviométricos tiene muchas limitaciones. S in e mbargo, los d atos e xistentes, si son utiles p afa
determinar una tendencia general de la lluvia en la cuenca y la magnitud de la lluvia puntual en
cada sitio de obra, a mas de que también se puede determinar la magnitud de otrds variables
climaticas(temperatura y humedad).

La ubicacion de algunas estaciones se da en el Grafico No 1.

——t
[~

32  TEMPERATURAS, HUMEDAD RELATIVA, VIENTOS EN LAS ESTACIONES f

o
Las temperaturas han sido analizadas en forma regional de manera que se pueden obtener valores
para cualquier altitud en la cuenca, en el rango de 100 a 2600 m s.n.m.

El grafico regional relaciona la variable meteorologica con la altitud (variacion altitudinal) y se lo
ha trazado para las temperaturas media ,méxima y minjma absolutas , en cuanto a humedady
vientos se dan valores puntuales para ésos parametros en ffas-estaciones que tienen registro.

7




El resumen de lo registrado en temperaturas , humedad y vientos se da en el Cuadro No 6 .

Se aclara que, los datos de temperatura y humedad son el resultado de observaciones diarias para
el periodo indicado con lecturas del observador de campo a las 07, 12, 18 horas ( los registros
continuos son pocos). Los valores medios son el promedio de todos los dias; las temperaturas|
min-max absolutas son los valores minimo-méaximo maximorum registrados en alglin instante de
todo el periodo en termometros especiales. Las humedades extremas son datos extremos de!
alguna de las lecturas del observador. ' N ;
Con éstos datos se ha trazado un gréfico de variacién altitudinal de 1as temperaturas . Ver el
Grafico No 5, del que se puede obtener las temperaturas si se conoce la altitud del sitio.

De los registros de las estaciones se determina que las temperaturas registradas en las mismas
flucttian entre los 0.0 °C ( minima absoluta en San Pablo de Atenas ) hasta los 36.5 °C (maxima
absoluta en Caluma ). Y que, las humedades relativas abarcan un rango que va desde el 36 % (|
minima en San Pablo de Atenas ) hasta el 99 % y 100% ( maxima detectada en casi todas las
estaciones ).

De la informacién de vientos disponible , Cuadro No 5, se han registrado maximos hasta de 65
Km/h en San Pablo de Atenas .

33 TEMPERATURAS, HUMEDAD, VIENTOS EN LOS SITIOS DE OBRA

Del grafico regional de temperaturas y de la observacién de registros de Humedad Relativa en las
estaciones se obtienen los siguientes valores: i

Sitio Temperatura Ambiental (°C) Humedad Relativa ( % )
: Min.Abs Media Max. Abs. Minima Media Mixima
Toma en la Chima 13.0 23,5 36,0 40 90 99
Casa de Maquinas 14.0 24.0 37,0 40 90 99

(los valores de humedad han sido redondeados). Debido a que el proyecto estd en la zona
ecuatorial, no hay variaciones significativas para las magnitudes medias a lo largo de los meses.

En cuanto a vientos y en base a los datos de las estaciones, se determina que habrian velocidades
mdximas de al menos 65 lkm/hora.

Se enfatiza que las fluctuaciones de los promedios mensuales de temperatura y humedad no son
significativas, pero si lo son en el curso del dia, como puede deducirse del rango minimo-maxima
anotado en el cuadro.

No se considera que sean relevantes para el proyecto los datos de evaporacion piche y tanque. !
3.4 LLUVIAS . ;
' ‘ |
Es una cuenca de estribacién occidental y, la magnitud y ocurrencia de la lluvia, esta inﬂuenciadz;l
en gran medida por la orografia y se comporta mayormente segin el denominado régimen

. , r ’ . . . . |
occidental, con la época mas hiimeda que va de enero a mayo y el estiaje de julio a noviembre
siendo los otros meses , los de transicién entre estaciones..

/
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3.4.1 Lluvias anuales en las estaciones y sitios de obra

Dado que las estaciones del interior de la cuenca no son en nimero suficiente para cubrirla
espacialmente , se considera que no se justifica el trazar un plano de isoyetas anuales .
Se da un resumen de la lluvia anual en algunas de las estaciones en los Cuadros No 2, No 3. Eg
éstos cuadros constan los valores registrados como los correlacionados . Las correlaciones s¢
indican en el parrafo que-trata—de-las-Huvias-mensuales-

i

La distribucidon anual de lluvias en la cuenca y su magnitud en los sitios de obra, esta
. |

caracterizada como sigue:

En las cuencas con similar regimen pluviométrico a la de la Chima , las estaciones han registrado

los siguientes valores anuales medios:
|
- Cuenca de la Chima Est S. José del Tambo 2415 mm/afio |
Est S. Pablo de Atenas 1280 mnv/afio
- Cuenca del rio Cristal Estacién Montalvo 2350 mm/afio
(colindante al norte ) Est. Balzapamba 1450 mmnvafio
- Cuenca del Caluma Est. Caluma 2780 mm/afio
- Cuenca del Sibimbe Est Echeandia 2230 mm/afio
- Cuenca del Angamarea Est El Corazén 2390 mm/afio
Est Moraspungo 2270 mm/afio
- Cuenca del Pilalo Est Pilalé 1380 mnvafio
Est La Mana 2900 mmnv/afio
Las cuencas estan localizadas hacia el norte de la Chima en el orden indicado , siendo los valore
mas altos de lluvia en la zona mas baja de las cuencas y las lluvias menores hacia los
nacimientos.
- Curva de variacion altitudinal de lluvia anual aplicable a la cuenca de la Chima

Para identificar el patrén de distribucion de la lluvia anual en la cuenca se ha trazado up
grafico regional de variacidn altitudinal de lluvia media.. |

Se da el Grafico No 3 trazado con los datos de los Cuadros No 2 . En éste grafico se nota
las siguientes tendencias :

Hay dos grupos de estaciones , las de la cuenca de la Chima y las mas cercanas 2
su periferia que sefialan la tendencia para la cuenca del proyecto . y el segundo
grupo de las cuencas del Caluma , Echeandia, Angamarca y Pilal6 cuya tendencia

identifica una mayor magnitud de lluvia anual que en la Chima .

Consecuentemente , se esperaria un caudal medio anual en la Chima , alg
menor que el detectado en aquellas cuencas.

<o

Pl

. En cualquiera de los dos grupos , la variacion de la lluvia es a disminuir con ¢
ascenso en altitud de las cuencas .
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Para la cuenca de la Chima se ha trazado una tendencia preliminar que sefiala que
, la lluvia anual media varia entre 2400 mm/afio a la salida de la cuenca ( cota
250 msnm ) y los 800 mm/afio hacia las divisoriag superiores de la cuenca ( cota
3000 msnm ).

Para la altura media de la cuenca ( la altura media de la cuenca es aquella por encima de

oy

i~

la cual 6 por debajo de la cual esta el 50 % del areade drenaje , estimado de [as carlas
topograficas IGM  1:50000 ,semejante a 1900 msnm ) y utilizando el mismo grafico de]
variacion altitudinal de la lluvia anual media , se obtiene que la Huvia anual media de la
cuenca total es del orden de 1500 a 1600 mmv/afio .

- Lluvias anuales en los sitios de obra

Se asumen las lluvias de la estacién pluviométrica San José del Tambo para el sitio de]
obras ( Toma y Casa de Maquinas ) ya que estuvo localizada en las inmediaciones de la
poblacidn del mismo nombre ( cercana al proyecto ) y a la cota 230 msnm.

siti Lluvia anual (mm/afio)
" Aiio seco (1968 ) Aiio medio Aiio hiimedo (1983)
Zona de Obras 1125 2415 5600

Se anota que el afio seco 1968 es uno de los més criticos que haya afectado a la zona de la Cost

en general y el afio hiimedo 1983 corresponde a la ocurrencia del fenémeno * El Nifio * , también
uno de los mas criticos.

3.42 Lluvias mensuales en las estaciones y sitios de obra

Correlaciones mensuales de luvia

Para disponer de un periodo relativamente uniforme de 1luvias mensuales , se establecieron entre
estaciones , correlaciones de tipo lineal para relleno de datos faltantes Y, su resumen se da en e]
Cuadro No 10 . En los cuadros mensuales ,que se dan en el Anexo “ A ', Cuadros No 1 hasta Ng
8, se indica también la ecuacién que sirvié para relleno y extension en cada estacion. (1

|
Periodos Estacionales

Todas las estaciones registran un regimen que es identificado como occidental . De los registros
mensuales dados en el Anexo A , Cuadros No 1 hasta No 8 , se ha extractado el resumen mensua
para algunas estaciones que se da en el Cuadro No 5 , del que se deduce que (en promedio):

- Los cinco meses de mayor lluvia ( INVIERNO ) van de Enero hasta Mayo .
- Los cinco meses de menores lluvias ( VERANO ) van de julio hasta noviembre S
- Los meses de Junio y Diciembre son de transicién entre invierno y verano

!
1
i
i
|

Aquel Cuadro No 5 proporciona un resumen de los valores mensuales en las estaciones en que,
ademas del promedio mensual del periodo ,se indica para cada mes , la magnitud de los valores
mas secos y mas humedos de todo el registro histérico en cada uno de ellos. En general el mes

mas secq estd entre Julio y Agosto y el mes mas hiimedo estd entre Marzo vy Abril .

!
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De ellos se deducen los siguientes rangos de lluvias mensuales para el sitio de obras :

Liuvias Mensuales y Pluviogramas Caracteristicos

Para los sitios de obra ( tomas y casa de maquinas ), se generan p1uv10g1amas mensuales de los
afios medio ( 1964-1998 ) humedo ( 1983 ) y seco ( 1968 ) , 2 mis de una envolvente de 10§
extremos de maxima y minima lluvia mensual del periodo . Los datos son de la estacion San José
del Tambo ( Cuadro No4) y en forma de pluviogramas en el Grafico No 4c.

Liuvias Mensuales Caracteristicas en el Periodo 1964 — 1998 [ mumn /mes I\

Envolvente Afio Seco - 1968 Afo Medio Aifio Himed-1983 Envolvente
Inferior Superior

Seco Himedo | Seco Himedo Seco Humedo Seco Humedo Seco Humedq

2.7 157 54 293 21.6 536 118 1053 148 | 1216

Los datos son obtenidos del Cuadro No 4, pues se ha considerado que la estacion San José de]
Tambo representa adecuadamente el comportamiento de lluvias en la zona del proyecto.

Se han trazado ademés varios pluviogramas mensuales medios para varias estaciones , ve
Graficos No 4a y No 4b . Estos graficos tienen la finalidad de visualizar , si el comportamiento
de la lluvia es similar en las varias estaciones arriba indicadas ( 6 cuencas h1d10g1 aficas ) . De la
observacion de aquellos se deduce que todas las estaciones presentan una distribucion tempor a)
semejante caracterizada por una variacién notable en la ocurrencia-magnitud de lluvias enh%:
invierno y verano y , correspondientemente, debe esperarse un cambio significativo entre lo
caudales estacionales, como se detecta en el capitulo de caudales liquidos. De aquellos
pluviogramas se deduce ademads , cualitativamente ,que entre julio y agosto deben sucederse
caudales bastante bajos y, que de junio a noviembre es la época de mejores facilidades
constructivas. :

3.4.3 Lluvias diarias en las estaciones y sitios de obras
La variabilidad de su magnitud y su distribucién en el tiempo se indica a continuacion.

- Lluvias miximas diarias registradas en las estaciones [ P24h ]

Los Cuadros No. 2 y No 3 suministran el registro anual para las estaciones de la cuenca 'y
algunas de las mas cercanas a ésta ,de ellos se deducen méximas diarias que, en la cuencay,
van desde los 213 mm/dia ( Estacion San José del Tambo ) hasta los 88 mm/dia |(
Estacién San Pablo de Atenas ). Y que, exteriormente a la cuenca se han detectado 1luvias
de 341 mm/dia en la estacion Caluma. !

Del Cuadro No 2 se deduce que para la estacion San José del Tambo ( la mas cercana dl
sitio de obras ) se esperarian lluvias mdximas diarias en un rango min-max de 81 a _2_1'2
mm/dia !

i
Los Cuadros No 2 y No 3 proporcionan también un resumen adicional que da elvalor
promedio de las maximas-diarias y el maximo-maximorum !

- Liluvias diarias en el periodo de construccion en los sitios de obra

|

|
Para interpretar el comportamiento de la lluvia diaria , a lo largo del afio , en la zona de
obras, se ha analizado la ocurrencia de la lluvia diaria en la estaion Caluma ( estamqn
meteoroldgica mas cercana al proyecto y a la cota 350 msnm ).




De los anuarios se obtiene que :

Est. Caluma : Niamero de dias con lluvias diarias P> 1 mm/dia 6 P> 10 mnv/dia i

Afio Seco (1968 ) Aifio Medio Afio Hitmedo ( 1972) |

P>1mm/dia [P > 10 mm/dia {P>1 mm/dia [P > 10 mnvdia |P > 1 mm/dia | P > 10 mm/dia;
105 35 145 65 190 88

344

El nimero de dias del afio , con lluvias diarias mayores que cierta magnitud , son utiles
para las previsiones a tomar segun las condiciones de pluviosidad durante el periodo de
construccién, asi por ejemplo :

Para las condiciones de un afio medio y el sitio de toma ,se infiere que :

« El 40 % de dias del afio ( 145/365 ), la lluvia es igual o mayor que
mm/dia. O, su complemento,de que el 60 % de dias del afio, la lluvia es
menor a | mm/dia. |

+  El22 % de dias del afio ( (145-65)/365 ) ,la lluvia ocurre con una magnitud
entre 1 mm/dia y 10 mm/dia '

En época de verano ( julio a diciembre ) , las condiciones lluviosas tienen las siguiente
caracteristicas :

wn

Est. Caluma : Niimero de dias del verano con lluvias P>1 mm/dia é P> 10 mm/dia
Aiio Seco (1968) Aiio Medio Ao Himedo (1972)
P>1mm/dia | P> 10 mm/dia | P>1 mm/dia | P> 10 mnvdia | P > 1 mmv/dia | P > 10 mm/di
21 2 30 8 63 16

Se pueden hacer similares consideraciones que las dadas arriba para un afio medio , €s
decir : el 12 % de los dias del verano ( ( 30-8 )/182 ) la lluvia estd entre 1 mmv/dia y 10
mm/dia , ... etc. :

Lluvias intensas de corta duracion

|
Curvas intensidad-frecuencia-duracion en los sitios de obra , )
: I
No hay estacion pluviografica en las inmediaciones de los sitios de obra y de la cual ée
pueda obtener € stas curvas, curvas que son U tiles para los disefios de los s istemas de
drenaje que pudiesen necesitarse. !

Se asumen las curvas ( ecuaciones ) dadas en el “ Estudio de lluvias Intensas para g’:l
Ecuador ” ( publicacién del INAMHI del afio 2000 ) y para las estaciones La Clementina
(altitud 20 msnm ) y la estacion Bucay ( altitud 480 msnm ) como representativas para
obtener las intensidades para la zona de las obras . Ambas estaciones son las
pluviograficas mas cercanas y con una magnitud de lluvia semejante a la detectada en la
zona de obras . !

El siguiente cuadro resume las ecuaciones :

|
|

Estacion Duracion de la lluvia Ecuacién de Intensidad de Huvia |
La Clementina |5 min hasta <82 min. [(TR) =43.241 * t/(-0.2997) * Id (TR)
82 min hasta < 1440 min I(TR) =461.27 * t°(-0.8397) * Id (TR)
Bucay 5 min hasta <82 min. I(TR) =42.863 * t*(-0.3561) * Id (TR)
82 min hasta < 1440 min ; I(TR)=262.59 * t~(-0.7655) * Id (TR)

)




3.- Determinar posibles areas geograficas, que pudiesen ser de tipo sensible y que
deberian ser tomadas en consideracién para fases posteriores.

SECTOR DE LA INVEVSTI”GACIC')N

La zona de investigacion se localiza al extremo Sur de las provincias de Los Rios y
Bolivar, entre las cuales se construird una linea de subtransmisién eléctrica de 69 kV
de potencia y que se extenderd de la Central Hidroeléctrica San José de Tambo,
coordenadas UTM de referencia 699549 / 9783968, ubica junto a la poblacién de El
Tambo, en la Provincia de Bolivar; hasta la Subestacidn CEDEGE, que se encuentra
sobre las coordenadas UTM 675638 / 9793327, en la Provincia de Los Rios. En
términos generales el trazado de la linea mide 28 Km (mapa 1).

Con respecto a la actual distribucién poblacional, el drea del Proyecto se encuentra al
Sureste de la ciudad de Babahoyo, cerca al poblado de La Fortuna y de San José del
Tambo

De acuerdo a los datos de referencia, el proyecto se extendera aproximadamente en
sentido Este-Oeste, al Sur de ld Provincia de Bolivar, dentro del cantén Chillanes y de
la parroquia San Juan del Tambo.

A lo largo de la linea se determinaron 6 puntos o vértices, de los cuales 5
corresponden a los vértices donde se construiran torres que soportaran el tendido
eléctrico y seran considerados como los puntos de control. Mientras que un punto, por
el momento actda como potencial alternativa una vez que se selecciones los 5 puntos
definitivos. Para mayor detalle ver la ruta del tendido graficada en mapa anexo.

Los puntos coordenadas de los puntos de control, son los siguientes:

REF-MC2 694864102 9784550.620
REF-MC-3 687698.885 9787330.896
REF-MC4 679142.851 9789280210
REF-MC3-4G 682215.434 || 9788366.381
REF-MC-5 (S/E CENTRAL) 675831.863 ‘\* 9793278.126

/.



La localizacion y ubicacién de cada una de las areas de los puntos de referencia, de
acuerdo al Sr. Mario Colimba por parte de la Compafiia Cartotécnia S.A. (Ingenieria
Representaciones y Servicios), registro la siguientes referencias® -

PunTtO REF-MC-1-

Punto se localiza 109.25 m al Este del inicio de la linea de la transmisién, donde se ha
colocado un mojén de concreto, en cuyo centro se ha colocado un clavo de acero y se
ha escrito con pintura roja su nombre de referencia.

El mojon se encuentra dentro de la propiedad del Sr. Jorge Gaibor.

PUNTO REF-MC-2

Punto se localiza a un costado hacia el Nor-gste de la “Y”, que conduce a los sectores
de El Saltadero, S.J. del Tambo y Febres Cordero, dentro de la propiedad del Sr. Juan
Freire.

El punto se encuentra referenciado por medio de una estaca de madera pintada de
color rojo, sobre la cual se ha colocado un clavo, que marca la ubicacién del punto “0”
y se encuentra escrito su cédigo de referencia (ver croquis en ficha adjunta).

PunTtOo REF-MC-3

Punto se localiza en el sector llamado Monserratte y se encuentra sobre una
alcantarilla a la entrada de una guardarraya, ubicado dentro de la propiedad del Sr.
Freddy Verdesoto.

El punto se encuentra referenciado por medio de un clavo de acero que se lo ha

colocado sobre la loza de la alcantarilla, junto al cual se encuentra escrito su codigo de
referencia con pintura de color rojo (ver croquis en ficha adjunta).

PUNTO REF-MC-3-4G

2 Para mayor detalle ver copia hojas de identificacion ubitadas en anexos.

/



Punto de referencia se lo encuentra ubicado en el sector llamado El Volante, y esta
junto a un “Peatonal”, que esta sobre el canal de riego de CEDEGE. Ubicado dentro
de la propiedad del Sr. Primitivo Zambrano

El punto se encuentra referenciado por medio de una estaca de madera pintada de
color rojo, sobre la cual se ha colocado un clavo, que marca la ubicacién del punto “0”
Y se encuentra escrito su codigo-dereferencia(vercroquisenficha adjunta). =~

PUNTO REF-MC-4

-

Punto de referencia se lo encuentra ubicado en un sector muy cercano al canal de
riego CEDEGE, dentro de la propiedad del Sr. Luis Montesuma.

El punto se encuentra referenciado por medio de una estaca de madera pintada de
color rojo, sobre la cual se ha colocado un clavo, que marca la ubicacién del punto “0”
y se encuentra escrito su codigo de referencia (ver croquis en ficha adjunta).

PUNTO REF-MC-5

Punto de referencia se lo encuentra ubicado junto a la Sub-estacién CEDEGE, dentro
de la propiedad del Sr. Ivan Riera.

El punto se encuentra referenciado por medio de un clavo de acero que se lo ha
colocado sobre la loza de una cisterna alcantarilla, junto al cual se encuentra escrito su
codigo de referencia con pintura de color rojo (ver croquis en ficha adjunta).

CARACTERISTICAS REGIONALES

La regidn se caracteriza por presentar un panorama geomorfoldgico compuesto por los
que caracterizan de los 160-200 msnm y uno del tipo que se identifica dentro de los
20-40 msnm. Para mayor detalle ver L. Cafiadas (1983).

Actualmente el uso del suelo, en especial sobre las partes bajas, esta marcado por la
presencia de una serie de cultivos modernos, como fréjol, soya, maiz y pastizales.
Cultivos o patrones de utilizacion del suelo que ha marcado un alto indice de alteracion
de las capas supetficiales de los terrenos y del subsuelo. Situacién que ha
determinado de alguna manera una alta prolifetacion y presencia de varios pueblos y
anejos.
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En cuanto a caminos de acceso en la zona, se han identificado una serie de vias
carrozables, construidas especialmente para la movilizacién y extraccion de los
cultivos de la zona y la comunicacion de la gran cantidad de pueblos de la zona.

METODOLOGIA

La metodologia que se aplicé en la investigacion, comprendio la recopilacion de
informacion publicada y revision de informes técnicos presentados al INPC tanto de
Quito como de Guayaquil, lo que permitié establecer una vision pancramica de la zona
de estudio y sus alrededores.

Con respecto al trazado de la linea en el campo se realizaron una serie de recorridos
pedestres, analisis de varios cortes estratigraficos y excavacion de algunas pruebas de
pala. Intervenciones que ayudaron a la identificacion y localizacion de posibles areas
con ausencia/presencia de evidencias de tipo cultural.

En cuanto a los puntos de los vértices, se realizO una observacién mucho mas
minuciosa que la realizada a lo largo de algunos tramos de la ruta de 1a linea.

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Los 28 kildmetros que comprende el trazado del tendido eléctrico, que sera construido
como parte del Proyecto Eléctrico “Hidrotamboa S. A.", se llegd a establecer los
siguientes resultados:

En primer lugar hay que sefalar que el area del estudio corresponde a una seccion
muy corta de la llanura aluvial sur de la cuenca del Guayas y que topograficamente
comprende a una extensa planicie (80%), que se une con la Cordillera Occidental, a la
altura de las Provincias de Los Rios y Bolivar.

El 4rea de impacto se encuentra muy alterada, resultado de continuas intervenciones
agricolas intensivas, especialmente por arrozales localizados preferentemente sobre
areas inundables, que en su tiempo abarco la mayor partg del sector. Actualmente la
zona por la construccion de canales usados para el desfogue del excedente de agua,
se ha controlado y restringido lo anegadizo de los terrenos.




El recorrido se lo realizando aprovechando las vias de acceso que se encuentran
parcialmente paralelas a| trazado investigado, donde ademéas aprovechando de la
epoca de siembras se logro tener una mejor visibilidad de los suelos. Asi también se
logré identificar la presencia de varias zonas de tipo anegadizo o donde la vegetacion
Se encontraba bastante tupida, que a la larga no permiti6 tener un adecuado control.
En general este tipo de complicaciones se las registré en buena parte de las areas,

que-alfinal se trato, en Io posible, de minimizar las dificultades de accéso. Para fines’
de registrd la zona se la subdividié en varios sectores. '

REconocimENTo SECTOR 1

RuTta

El reconocimiento de la ruta se Io inicig sobre las coordenada UTM 9793250N /
675750E, localizado a las afueras de la sub-estacion CEDEGE de Emelrios y se
avanzo con direccién al segundo punto, que se encontraba aproximadamente a 5.5
Km. hacia el Sureste.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

La zona se caracterizd por ser bastante plana y se la encontré bastante afectada por la
presencia de varias construcciones modernas Y por varios rellenos de corte natural
que se han dado por deslizamientos propios de los suelos (factores antrépicos) (foto 1,
2). ‘

USO ACTUAL DE LOS SUELOS

Fuera de las areas que se han empleado para la construccion de las casas (areas
urbanas), se observé que ha medida que se distancian las tierras son empleadas para
diversos cultivos de ciclo corto, como por ejemplo arrozales (Que son los que se
encontraron en mayor cantidad) y cultivos de Soya y otros cereales (en menor
cantidad).

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Como resultados del reconocimiento arqueoldgico, no se registré ningun tipo de
evidencias culturales. '
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RECONOCIMIENTO SECTOR 2

RuTA

El reconocimiento se lo realizd a partir de las coordenadas UTM 9788374N / 678950E,
alrededor de los 28.7 msnm (altura aproximada)

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Con respecto al tipo de suelos, esta drea se presentd muy semejante a la anterior, es
decir alterada por la presencia de varias construcciones y areas de cultivo.

Por otra parte, se evidencio la presencia de “sartaneja” en superficie, es decir cualidad
de la tierra superficial de resquebrajarse en nédulos al secarse, pero al mismo tiempo
de convertirse en fango si estuviera humeda.

USO ACTUAL DE LOS SUELOS

Los terrenos circundantes se han empleado en la siembra de de arrozales, algunas
areas se han desecados para el cultivo de soya. Asi también se registrd una serie de
terrenos donde se han dejado abandonadas y ha crecido maleza, lo que dificultd su
registrd, ya que la visibilidad de la superficie fue de apenas un 30% o menos a
comparacion de la zona anterior (foto 3). |

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Como resultados del reconocimiento arqueoldgico, no se registrd ningtn tipo de
evidencias culturales.

RECONOCIMIENTO SECTOR 3

RuTA

El recorrido se lo realizd alrededor del sector El Volante, coordenadas UTM 9788430 N
/ 682034E. En este sector el trazado toma direccién Este y corre paralela a la carretera
principal.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Al igual que en el sector anterior, la visibilidad de lasuperficie es deficiente, por la
presencia de zonas anegadizas, y presencia de terren@s sembrados con productos de
ciclo corto y presencia de viviendas con chacras gadas. Algunos espacios
efectivamente se encontraban limpios y recién arados.




-~ terrenos altos (foto 4, 5) ; ) - -

USO ACTUAL DE LOS SUELOS

Los suelos son empleados para la siembre de maiz que actualmente se encuentran en
medio ciclo, se observé la presencia de pastizales. También se registrd la presencia
de algunos remanentes de bosque, ubicados en pequefias dreas, localizadas sobre

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Al igual que los sectores anteriores no se registrd ningun tipo de restos culturales (foto
6).

RECONOCIMIENTO SECTOR 4

RuTta

El reconocimiento se lo realizo alrededor del sector conocido como Monserrat, sobre
las coordenada UTM 9787526N / 687276E y 32.4 msnm.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

La zona se caracterizd por presentar un area bastante habitada y con una alta
actividad agricola. El 4rea por donde atravesarad la linea de transmisién se encuentra
bastante alterada. Al igual que el sector 2, el suelo es una variedad de “sarteneja”, el
cual cuando se seca, se resquebraja en nddulos grandes y cuando se humedece se
vuelve fangoso (foto 7).

USO ACTUAL DE LOS SUELOS

Por las condiciones de presencia actual, como se observé aproximadamente a unos
50-70 m al Norte, donde se encuentran una serie de areas recién desbrozadas y
aradas, lo que permitié tener una muy buena visibilidad de los suelos, a pesar de la
presencia de hojarasca de cuitivos anteriores, se puede establecer que éstos son
empleados para la agricultura de productos de ciclo corto.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

El reconocimiento alrededor del punto del veértice, no se registrd la presencia de
evidencias culturales sobre la superficie. Sin embargo, aproximadamente a unos 50-70
m al Este, se observé la presencia de dos mont ulos artificiales, de unos 20 metros de
diametro, por 1.5 - 1.7 m de altura. Aungue nd-ge pudo tener acceso a los terr
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circundantes, a causa de una negativa de su actual propietario, no se pudo verificar
presencia/ausencia de materiales culturales en superficie (Fotos 8, 9), pero lo que S
se pudo establecer es que éstos han sufrido procesos paulatinos de destruccion a
consecuencia de las actividades agricolas, lo que de alguna manera a causado que
pierdan parte de su altura original. Como también se determiné que parte de sus
alteraciones se deben ademéds a posibles excavaciones por parte de los habitantes de

la zona que se encuentran muy proximas (descripcion del sitio arqueoldgico ver mas
adelante, a continuacion del sector 5, ya que la extensién del mismo se encuentra
distribuido dentro de los dos sectores).

RECONOCIMIENTO SECTOR 5

RuTta

El reconocimiento se lo realizd en los alrededores del sector Monserrat, sobre las
coordenada UTM 9787542N / 687634E y 35.2 msnm.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Cabe indicarse que la ruta entre los vértices 3 y 4, fue casi imposible el poder seguir la
linea de transmisidn, debido a la por la falta de vias de acceso y por la presencia de
cada vez, de un tipo de vegetacion de altura, ya que se esta en una zona de transicion
hacia las faldas de la cordillera, donde la topografia tiende a variar.

USO ACTUAL DE LOS SUELOS

La parte baja de los terrenos se observd areas recién desbrozadas y aradas, que
seran empleados para sembrar productos de ciclo corto. Mientras que hacia la parte

alta, transicion de pisos altitudinales, se observé la presencia de vegetacién propia de
la zona.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Aunque en los alrededores del vértice no se registro presencia de evidencias de tipo
cultural, se observé aproximadamente a unos 80 m al Este del punto de referencia del
sector 4, la presencia de un tercer monticulo artificial, de 20 m., de didmetro por 1.7 —
2 m de altura. En términos generales, éste registré similares caracteristicas de
conservacion y alteracion, a los dos anteriores (Foto 10,11).
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COMPLEJO ARQUEOLOGICO MONSERRATE

Este complejo monumental simple aparentemente esta conformado por la presencia
de tres Tolas dispuestas de Este a Oeste, bordeadas de pequefias hondonadas, que

eventualmente se deben anegar o se anegaban. Sectores que actualmente son
usadas como zonas de cultivo, especialmente de maiz.

- Con respecto al suelo que se encuentra junto a las tolas y areas cercanas, se observd
gue se resquebraja en bloques, fenémeno similar al que sucede en las zonas mas
planas (foto 12).

Por otra parte, se pudo observar que la zona ha sido constantemente arada, por lo que
las tolas han perdido parte de su altura original, quizés en un promedio de 50 cm.
Promedio que se lo ha podido establecer en comparacion a las tolas registradas en el
sector de la Mana, donde por sus caracteristicas constructivas las hacen muy similares
Yy quizas guarden una misma relacién cultural.

Como se sefialo anteriormente, Gnicamente se pudo llegar hasta la tercera tola (foto
13), ubicada al sur de las dos anteriores (foto 14, 15), se pudo establecer que se
encontraba sobre las coordenada UTM 9787666N / 687635E y tuvo una altura
promedio de 2 m. Sobre la Superficie de la misma se encontré varios fragmentos
ceramicos y una mano de moler. Del examen de los fragmentos cerdmicos, se los

identifico como pertenecientes a |a fase cultural Milagro-Quevedo (mayor detalle ver
mas adelante analisis ceramico).

RECONOCIMIENTO SECTOR 6

Ruta

El recorrido se lo realizé en los alrededores de la zona de la “Y” (punto de referencia

de los caminos que conducen a El Saltadero, S. J. del Tambo y Febres Cordero),
coordenada UTM 9784566N / 694915E y sobre los 120 msnm.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Por una alta presencia de pastizales de gran altura, no se tuvo visibilidad del suelo, lo
que imposibilité su registrd. Como (inicos espacios libres de vegetacion donde se pudo
realizar una inspeccion de los suelos fue junto a las vias de acceso (Foto 16).
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UsSO ACTUAL DE LOS SUELOS

La zona aparente registra un cambio de actividades de agricola a ganadera, ya que
ademas registra una considerable presencia de pastizales altos, algunos de ellos
abandonados y con visibilidad O % de superficie (foto 17),

RESULTADOS DEL ESTUDIO

En la zona no se registrd presencia de evidencias de tipo cultural.

RECONOCIMIENTO SECTOR 7

RuTta

El reconocimiento se lo realizd a los alrededores del sector de San José del Tambo,
coordenada UTM 9784224N / 699608E y 300 msnm.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

La zona presento similares caracteristicas a la zona anterior (Foto 18, 19). Este punto
se encuentra en una terraza por encima del final del trazado de la linea de transmision

USO ACTUAL DE LOS SUELOS

Aparentemente registrd un uso similar al sector anterior.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

No se registrd ningun tipo de restos culturales.

RECONOCIMIENTO SECTOR 8 \

RuTA

El reconocimiento se lo realizé en los alrededores del sector San José de Tambo,
coordenada UTM 9783846N / 698544E y 261 msnm. Zona que ademas corresponde
al punto final del trazado de la linea de transmision. |



CARACTERISTICAS DE LA ZONA

La zona registrd caracteristicas similares a la anterior (Foto 20). Por otra parte, el
sector, pasa muy cerca de las riberas del Rio Dulcepamba, que evidencia el traslado
de grandes bloques rocosos, diseminados por los alrededores de esta localidad.

USO ACTUAL DE LOS SUELOS

Actualmente este sector es usado por los habitantes de la zona como area

recreacional publica (Foto 21, 22).

RESULTADOS DEL ESTUDIO

No se evidencio restos culturales en esta zona.

RECONOCIMIENTO SECTOR 9

RuTtaAa

El reconocimiento se lo realizé en el sector de San Pablo de Amali, coordenadas UTM
9784544 N /702370 E y 422 msnm. Este ultimo punto de control se encuentra fuera
del trazado de la linea de transmision y corresponde al lugar donde se construira la
Toma y la Planta Hidroeléctrica.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

La zona se caracteriza por ser una seccién muy estrecha del Rio Changuil, del cual se
canalizarg parte del caudal hacia la planta, de donde se construira una linea de
transmision secundaria, que se empatard con la linea que se construira, ubicada a 0.8
- 1 Km de distancia ubicada al Oeste.

Este corto tendido eléctrico ira bordeando el Rio Changuil y sobre pequenas planicies
existentes (foto 23, 24).

USO ACTUAL DE LOS SUELOS

Por su ubicacién, no registrd ninguin tipo de uso.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

No se evidencio restos culturales en esta zona.



ANALIsIS DEL MATERIAL CULTURAL

El conjunto de evidencias materiales (n=18), identificadas sobre y alrededor de la tola
. tres, se las clasifico en n=17 fragmentosveerémicos—y—n=4—pieza—h’tiea;——————-*-

De acuerdo a los diferentes atributos presentes, se las agrupo como:

Bordes simples 3
Bordes no dibujabjes simples 3
Borde decorado no dibujable 1
Cuerpos no decorado sin PC 8

Cuerpos decorados sin PC 2
Mano moler 1
Total 18

EVIDENCIAS CERAMICAS

Con el andlisis del conjunto de n=17 fragmentos ceramicos, se pudo determinar que
corresponde en su mayoria a secciones del cuerpo y algunos de bordes, y presentaron
las siguientes caracteristicas: '

BORDES DIBUJABLES SIMPLES (N=3)

Artefactos: 1-1,1-2, 1-3
Foto: 25
Lamina: 1

Aspectos generales

Diametro: Entre los 3-4 cm
Espesor:  Variable entre 6-10 mm

L~



Pasta: Tipo limosa, compacta y semicompacta, porosa causada posiblemente por
la presencia de restos organicos que se quemaron al momento de la
coccion.

Desgrasante: Se observd presencia de calcitas y horblendas de tamafios pequefios y
en poca cantidad.

Color: La muestra presentd un tipo de color rojo-amarillento

- Tipos: Se registraron n=2 secciones asociadas a ollas de bordes-evertidos;-labios

rectos y redondeado y cuello angular.
La seccion restante (n=1), se la asocid a un cuenco, con borde semi-
evertido, labio redondeado y PC de tipo angular al interior.

Acabado de superficie

Exterior:  Aunque las piezas registran niveles de erosién en algunas secciones se
pudo observar residuos de un alisado uniforme en sentido horizontal

Interior:  Aunque las piezas registran niveles de erosidn en algunas secciones se
pudo observar residuos de un alisado uniforme

Decoracion
No se registro ningun tipo de decoracion

Filiacion Cultural '
Por las caracteristicas simples y de tipo general del conjunto de fragmentos ceramicos,
no se pudo establecer una posible filiacion cultural, sin embargo del espesor que

registran, se puede sefialar que pueden estar asociadas a vasijas de tamanos
pequenas. :

BORDES NO DIBUJABLES SIMPLES (N=3)

Artefactos: 1-5, 1-6, 1-7
Foto: 25

Aspectos generales

Diametro: Entre los 2-4 cm

Espesor:  Variable entre 8-10 mm

Pasta: Tipo limosa, compacta, porosa causada posiblemente por la presencia de
restos organicos que se quemaron al momento de la coccion.



Desgrasante: Se observo presencia de calcitas y horblendas de tamanos pequefios y

Color:
Tipos:

en poca cantidad.

La muestra presentd un tipo de color rojo-amarillento

Se registraran n=2 secciones asociadas a ollas de bordes evertidos, labios
redondeados. Una seccidn presenta un PC de tipo angular.

basicamente la seccion del labio, no se la puede identificar claramente su
posible asociacion formal.

Acabado de superficie

Exterior:  Aunque las piezas registran niveles de erosion en algunas secciones se
pudo observar residucs de un alisado uniforme en sentido horizontal

Interior:  Aunque las piezas registran niveles de erosion en algunas secciones se
pudo observar residuos de un alisado uniforme

Decoracidn

Unicamente en la pieza 1-6, se identificd restos de un tipo de decoracion realizada por
medio de 2 lineas incisas paralelas, con 3 mm de separacién, que corren en sentido
horizontal y de 1 mm de ancho, colocadas a la altura del cuello.

Filiacion Cultural

Aunque se registré un tipo de decoracion simple y por su tamafio pequefo, no es o
suficientemente clara para poder establecer su filiacion cultural. Pero por la ubicacion
geogréafica de la zona y la asociacion de algunos materiales, se la podria plantear
como una variedad de un tipo de decoracion ceramica Milagro-Quevedo.

BORDES NO DIBUJABLES DECORADO (N=1)

Artefactos:
Foto:

1-4
26

Aspectos generales

Diametro:
Espesor:
Pasta:

Entre los 4,5 cm

Variable entre 1,3 mm

Tipo arcillosa, semicompacta, porosa causada posiblemente por la
presencia de restos organicos que se gyemaron al momento de la coccidn.

ﬁ
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La seccidn restante (n=1), por sus caracteristicas y por presentar
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Desgrasante: Se observd presencia de calcitas y piedrecillas de tamafios pequefios y

Color:
Tipos:

en poca cantidad.

La muestra presenté un tipo de color rojo-amarillento

La seccion se caracteriza por presentar un borde evertido, roto el filo del
labio, lo que impidid el pader realizar una proyeccion y dibujo de la forma
de la vasija. Ademas presenta una especie de engrosamiento controlado

en formatriangula-al exterior—— -

Acabado de superficie

Exterior:  Pulido uniforme en sentido horizontal
Interior: Alisado uniforme
Decoracidén_

A la altura del cuello al exterior, presenta 4 lineas excisas que corren paralelas y en
patrén ondulatorio, de 2 mm de espesor y de aproximadamente 1 mm de profundidad.

Filiacion Cultural

Asociado a la fase cultural Milagro-Quevedo.

CUERPOS NO DECORADOS SIN PC (N=8)

Foto:

27

Aspectos generales

Diametro: Entre los 4-6 cm de didmetro

Espesor:

Pasta:

Se identificd dos grupos, los finos (n=5) que varian entre 7-10 mm y los
gruesos (n=3) entre 17-20 mm

En general es de tipo limosa, pero para las piezas de mayor espesor, se
observé que esta es porosa, lo cual puede indicar que estuvo mezclada
con algunos restos organicos que se pudieron quemar al momento de la
coccioén.

Desgrasante: En la serie de secciones delgadas, se observd presencia de calcitas, de

Color:

tamano pequefio y en poca cantidad. Mientras que en las secciones mas
gruesas se observé a mas de las calcitas, algunos desgrasantes de mayor
tamafio, que incluyeron piedrecillas de hasta 1-2 mm de didmetros.

La muestra presento un tipo de color rojo-amarillento

(—,




Acabado de superficie

Exterior:  Algunas piezas se observd que es un tipo de alisado uniforme, mientras
que en la gran mayoria se observé que sus superficies registraban
diversos grados de erosion.

Interior: Algunas piezas se observé que es un tipo de alisado uniforme, mientras

_ que .en la gran mayoria se observd.que sus superficies - registraban

diversos grados de erosian.

Decoracién

No se registrd ningun tipo de decoracion.

Filiacion Cultural

Por las caracteristicas generales del conjunto de fragmentos no se pudoe establecer
una paosible filiacion cultural, sin embargo del espesor que registraron las mismas, se
puede sefalar que las piezas delgadas pueden estar asociadas a vasijas de tamafios
pequefas, mientras que las gruesas a vasijas de tamanos grandes y que pudieron ser
empleadas a manera de contenedores para almacenar productos.

CUERPOS DECORADOS SIN PC (N=2)

Foto: - 28

Aspectos generales

Diametro: Entre los 3-4.1 cm de diametro
Espesor:  Variable entre 6-8 mm
Pasta: Tipo limosa y algunas arcillosa

Desgrasante: Se observd presencia de calcitas y horblendas de tamafios pequefos y
en poca cantidad.

Color: La muestra presenté un tipo de color rojo-amarillento

Acabado de superficie

Exterior:  Aunque las piezas registran niveles de erosién en algunas secciones se
pudo observar residuos de un alisado uniforme

Interior:  Aunque las piezas registran niveles de erasién gn algunas secciones se
pudo observar residuos de un alisado uniforme
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Decoracién

Se registrd dos tipos de decoraciones.
Una esta compuesta de una serie de 5 lineas horizontales que corren paralelas en
sentido horizontal, anchos variables de de 1-3 mm, hechas por medio de incisiones.

La segunda, corresponde a restos de un tipo de banda pintada en positivo al exterior,
de color rojo colocada sobre una seccién de cuerpo de 2-3 cm de diametro,

Filiaciéon Cultural

Por las caracteristicas generales del conjunto de fragmentos no se pudo establecer
una posible filiacion cultural, sin embargo del espesor que registran, se puede sefalar
que pueden estar asociadas a vasijas de tamados pequenfias.

EVIDENCIA LiTICA

MANO DE MOLER

Foto: 29

Aspectos generales

Dimensiones: 14 cm de eje mayor y 8.4 cm de eje menor

Espesor: 4.4 cm

Formas: Presenta en planta una forma rectangular Y en seccion rectangular con
un extremo céncavo y otro convexo, dando la apariencia de una “U” abierta.

Acabado de superficie

Exterior: Presenta sus superficies arregladas pulidas, y la cara céncava se

observa una superpie bien pulida, producida por la accién de friccion producto de su
utilizacién.

Caracteristicas:

En general la pieza se la encontrd casi completa, estimdndose en un 80% de su
integridad, faltdndole uno de sus extremos. La pieza se encuentra elaborada sobre un
tipo de roca andesitica, de color verdoso-azulado, con una alta presencia de
incrustaciones rocosas de color blanco.
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CONCLUSIONES

-~ En resumen del -Diagnédsticorealizado-a-folargo-de la ruta por donde se construira la

linea de Sub-transmisidn eléctrica de 69kV Central Hidroeléctrica San José de Tambo
y Sub-estacion CEDEGE de Emelrios, se concluye lo siguiente:

1.- La zona de investigacion ha sufrido un elevado proceso de alteraciones y cambios
topogréficos, producidos por la continua expansion de areas agricolas y crecimiento de
diversos centros poblados, las que posiblemente provocaron la pérdida, destruccion y
alteracion de varias evidencias arqueoldgicas de la zona.

2.- Con el estudio de la zona se llegd a determinar que varios sectores presentan
diferentes niveles de intervenciones/alteraciones, que han ido desde apertura de
canales para desecar los terrenos inundables hasta la tala de vegetacion autdctona
para dar paso a la creacién de terrenos agricolas, donde se cultiva especialmente
arroz, maiz, soya, entre otros productos de ciclos cortos y Ultimamente se ha
comenzado a dar un proceso de creacion de pastizales con la finalidad de utilizarios
como terrenos para el pastoreo. Ademas se observd una alta presencia de areas
pobladas, apertura de vias de comunicacidn (vias de segundo orden)'y varios canales
de riego. Situaciones que han determinado que la zona presente diferentes grados de
disturbacion.

3.- Aunque a lo largo de la linea del trazado y en cada uno de los diferentes vértices
no se encontrd ningun tipo de videncia cultural, si se llegdé a registrar en un area
proxima tres monticulos artificiales de aproximadamente 20 m de didmetro y de 1.50-2
m de altura, y si bien no fue posible el poder realizar recorridos pedestres por dos de
ellos, el registro que se realizd sobre y en los alrededores del tercero, se pudo registrar
la presencia de varios fragmentos ceramicos, clasificados en su mayoria como no
diagndsticos y unicamente siete como diagndsticas, a mas de una piedra utilizada
como mano de moler. Evidencias que determinan la presencia de un tipo de ocupacion
aborigen de tipo permanente, que se desarrollo en la zona.

4.- Con respecto al tipo de evidencias encontradas sobre la superficie del terreno, hay
que tener en cuenta que éstos pueden tratarse de los restos de los que pudieron
existir en el sector y que probablemente afloraron al momento de realizarse las
actividades de arado y remocién de los suelos, con fines agricolas.

3.- Por el tipo de evidencia arquitectdnica, hay que indicar que éstas pueden ser parte
de un complejo aln mayor si las observamos con relacion a las referencias y estudios
que se han identificado para zonas cercanas y que hablan o mencionan sobre la
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existencia de areas con evidencias arquitectonicas y restos de ajuares domésticos. De
esta manera este complejo de alguna manera se puede pensar que puede tener
algunas vinculaciones con las registradas, con el analizado por M. Suarez (2002), en
el sector de Sibimbe, ubicado aproximadamente a 53 Km al Norte® y parcialmente
relacionadas con los complejos investigados en el sector la Cadena-Quevedo-La Mana
(Guillaume- Gentil 1998, Ramirez 1996), complejo monumental Jerusalén y Vuelta

- Larga en cercanitas al poblado de Milagro (Delgado2001):

6.- En cuanto a los resultados del andlisis de las pocas evidencias materiales, se
puede concluir que por ejemplo las secciones de vasijas por sus caracteristicas, color
de pasta y desgrasantes, son propias de un tipo de vasijas que se emplearon en la
region de la costa, de las cuales ademas se desprende la asociacion a dos clases
formales de recipientes y una subvariedad. De las pocas secciones diagndsticas de
bordes, se las pudo asociar: dos tipos de ollas, unas de tamario pequefio y mediano y
una de gran tamafio; y la segunda clase formal fue de cuencos. Formas ceramicas que
son muy comunes y generalizadas en la region de la costa.

7.- Del estudio de las secciones que registraron restos de decoraciones, se llegd a
establecer una similitud a las realizadas o registradas, en la fase cultural Milagro-
Quevedo, que fue una presencia cultural que tuvo una gran dispersién y que se
extendid por una basta regién de la costa, la cual al ser registrada a través del
presente estudio, se puede llegar a plantear que se extendié e inclusa se puede inferir
que llegd hasta las partes bajas de la Cordillera Occidental, reflejando una proyeccién
0 continuidad, al momento de ir incorporando nuevos y diferentes zonas ecoldgicas
que las afiadié a sus sistema s de apropiacién y manejo de recursos de diferentes
zonas ecoldgicas.

8.- En sintesis, a través del presente estudio se puede concluir que si bien se trata de
un areas altamente afectada en la actualidad a causa de la presencia de diferentes
actividades agricolas y presencia humana, la presencia de los elementos culturales
(arquitectdnicos y materiales) registrados en un area préxima a la localizacién de la
linea de sub-transmisién, hace necesario que para cuando se realice la fase de
construccion y montaje de las torres de soporte del cableado se realice un seguimiento
y monitoreo dentro de las dreas a ser intervenidas para verificar y registrar la
presencia/ausencia de evidencias, que es muy probable que puedan aparecer en la
zona, ya que después de la proyeccion del diagndstico que se realizd en la regién, no
deja descartada o liberada por completo a la zona y de su posible afectacion de
algunas areas de interés arqueoldgico.

¥ Con respecto a los resultados del estudio, se tiene Unicamente mencionado la presencia de
los restos arquitectdnicos y localizacién de las area con evidencias cultural, encontradas
dentro del drea de influencia del proyecto eléctrico Sibimbe. El estudio no cuenta con u

presentacion o descripcion de los materiales culturales,

p;
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RECOMENDACIONES

Por ser una zona con presencia de algunas evidencias arquealdgicas, se recomienda

(prospeccion y si el caso lo requiere de excavacion) dentro de las areas donde se
colocarian o construirian las torres que soportarian el cableado eléctrico, con la
finalidad de liberar y eventualmente documentar los contextos arqueoldgicos. Ademas
se debera aplicar un monitoreo arqueoldgico (seguimiento), en el resto de actividades
que se realizarian como complemento a las fases constructivas y de adecuacion de las
areas asociadas.

Debido a que los resultados obtenidos permiten determinar a la zona como de
sensibilidad media-baja, esto no impide que al efectuarse cualquier movimiento de
tierra pueda identificarse algun tipo de evidencia cultural-argueoldgica, ya que el tipo
de intervencion no permite realizar una liberacion por completo de la zona, pues las
caracteristicas que envuelven a las evidencias arqueolégicas, hacen que puedan ser
detectadas o encontradas en cualquier momento y lugares, aun dentro de areas ya
examinadas. Ante estas circunstancias, se debe tener en cuenta las siguientes
sugerencias.

1.- Si bien el trabajo de Diagndstico arqueolégico que se desarrollé ha permitido
clasificar a la zona como de sensibilidad media-baja, una vez que se inicien los
trabajos de remocion de tierras o cualquier otra actividad que involucre movimientos
de tierra o alteraciones de! entorno ambiental y aun del subsuelo, se debe realizar un
monitoreo _arqueoldgico _de cada una de las dreas. Situaciones que deben ser
debidamente comunicadas e informadas al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
del Ecuador, para que se establezcan alternativas y posibilidades de mitigacién de las
areas arqueoldgicas. '

2.- Si se realiza cualquier actividad adicional y asociada al proceso constructivo,
mantener una comunicacion permanente con el Departamento de Arqueoclogia del
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador (INPC).

que-antes de ejecutar cualquier remocién de tierra, se ejecute un estudio arquéolégico




REFERENCIAS CITADAS

Arellano, Jorge
1989 Proyecto devErospeccién: Paleoindian and Formative survey in the Ecuatorian
~ Sierra, National Geographic Society, Grant 414789. ,

Arellano, Jorge

1992 “Asentamientos arqueoldgicos tardios del periodo de Integracion en la Cuenca
del Rio Chimbo”. En: Revista Sarance No. 16, Instituto Otavalefio de Antropologia,
Centro Regional de Investigaciones, Otavalo-Ecuador.

Arellano Jorge

1994 “Andlisis preliminar del material cultural litico del sitio CHM-1, Provincia de
Chimborazo”, Ecuador. En: Revista Sarance No. 20, Instituto Otavalefio de
Antropologia, Centro Regional de Investigaciones, Otavalo-Ecuador.

Arellano Jorge .

1997 “Implicaciones del medio ambiente del Pleistoceno tardio y Holoceno temprano
para la ubicacién de Ocupaciones humanas preceramicas en la Sierra Central del
Ecuador”. En: Revista Sarance No. 24, Instituto Otavalefio de Antropologia, Centro
Regional de Investigaciones, Otavalo-Ecuador.

Arellano Jorge

1997 “La ceramica formativa del sitio El Tingo (BA-1), Provincia de Bolivar, Ecuador”.
En: Revista Sarance No. 24, Instituto Otavalefio de Antropologia, Centro Regional de
Investigaciones, Otavalo-Ecuador.

Camino, Byron

2004 Informe Final Estudio Arqueoldgico de la Linea de Sub-transmision El Carmen-
El Rocio a 69 kV, Provincia de Pichincha y Manabi, Empresa Eléctrica Santo
Domingo, para ser presentado al Instituto Naciona) de Patrimonio Cultural

Cafadas, Luis
1983 El mapa bioclimatico Y ecoldgico del Ecuador, MG-PRONAREG, Quito,
Ecuador.

Estrada, V. Emilio

1954 Ensayo preliminar sobre arqueologia del Milagro, Publicaciones del Archivo
Histdrico del Guayas,

28



Estrada, V. Emilio
1979a Ultimas Civilizaciones Pre-histdricas de la Cuenca del Rio Guayas, No. 2,
Publicaciones del Archivo Histdrico del Guayas.

Estrada, V. Emilio

S

1979b Los Huancavilcas. Ultimas Civilizaciones Pre-Histéricas de la Costa del

Guayas, No. 3, Publicaciones del Archivo Historico d'el_'Guayas.

Guillaume-Gentil, Nicolas

1998 Patrones de asentamientos prehispanicos en la cuenca Norte del Ri6 Guayas,
Ecuador en Beitrage zurallgemeinen und vergleichenden Archaologie., (KAVA; 16)
PP.263-300, Mainz, von Zabern

Evans, Cliford y Betty Meggers

1982 Técnicas decorativas diagndsticas y variantes regionales Chorrera, un analisis
preliminar. En: Primer Simposio de Correlaciones Antropoldgicas Andino-
Mesonamericano, editores Jorge G. Marcos yPreley Norton, Escuela Técnica de
Arqueologia, Escuela Superior Palitécnica del Litoral, Guayaquil. .

Porras, Pedro

1977 “Fase Alaus®. En: Revista de la Universidad Catdlica, ano V, No. 17,
septiembre

Ramirez, Katherine

1996 Arqueologia del sitio La Cadena- Quevedo: Analisis del componente ceramico
de la tola 5. Tesis previa a obtener el titulo de Licenciatura del Centro de estudios
Arqueoldgicos y Antropolégicos de la Escuela Politécnica del Litoral, Guayaquil.

Stemper, David
1993 La Persistencia de los Cacicazgos Prehispdnicos en el Rio Daule, Costa

del Ecuador, University of Pittsburg, Department of Anthropology, Ediciones Libri
Mundi, Pittsburg.

29



ANEXO 1:

MAPA DE UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO
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ANEXO0 2:

REGISTRO FOTOGRAFICO: CAMFO

Linea de sub-transmisién: Sector 1. Vista general de
la superficie

Linea de sub-transmision: Sector 1. Vista general del
sector y construcciones modernas

Foto 3
Linea de sub-transmisién: Sector 2 Sector 2. Vista

Foto 4
Linea de sub-transmisién: Sector 3: Vista general

general de plantaciones modernas.

de remanentes de bosques

Foto 5
Linea de sub-transmisidn: Sector 3: Vista general
del sector (remanentes de bosques y cultivos

Linea de sub-transmision: Sector Vista general de
los terrenos para ser cultivados

modernaos)




los suelos “zartenados”
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Linea de sub-transmision: Sector 4: Vista general de

Linea de sub-transmision: Sector 4: Vista general de
dos monticulos alterados

Linea de sub-transmisién: Sector 4. Vista general de
das monticulos alterados.

Linea de sub-transmisién: Sector 5: Vista general del
tercer monticulo.

Linea de sub-transmisién: Sector 5: Vista general del

tercer monticulo

Linea de sub-transmisién: Vista general de los suelos

alrededor de los monticulos. i
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Linea de sub-transmisidn: Vista general del sector del
tercer monticuio.

Foto 14
Linea de sub-transmision: Vista general del sector
del tercer monticulo.
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Linea de sub-transmisidn: Vista general del sector del
tercer monticulo.

Foto 16
Linea de sub-transmision: Sector 6. Vista general de
los suelos junto a las vias de acceso.

de pastizales de gran aitura.

o =]

Foto 1
Linea de sub-transmisién: Sector 6. Vista general | Linea de sub-transmisidn: Sector 7. Vista general del

sector.
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Linea de sub-transmision: Sector 7. Vista general
del sector.

Foto 20
Linea de sub-transmisién: Sector 8. Vista general

del sector.

Linea de sub-transmisién: Sector 8. Vista general
del Rio Dulcepamba.
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Fota 22
Linea de sub-transmision: Sector 8. Vista general del
Rio Dulcepamba.

Linea de sub-transmisién: Sector 9. Vista general del
Rio Changuil.

Linea de sub-transmisidn: Sector 9. Vista general del

Rio Changuil.




ANEX032:

REGISTRO FOTOGRAFICO: MATERIALES CULTURALES

Linea de sub-transmision: Material cultural.

Fragmentos de bordes dibujables.
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Linea de sub-transmisién: Material cultural.
Fragmentos de borde no dibujable decorado.

i

Linea de sub-transmisién: Material cultural.
Cuerpos no decorados sin PC.

Foto 28
Linea de sub-transmisidn: Material cultural.
Fragmentos de cuerpos decorados sin PC.

Foto 29
Linea de sub-transmision: Material cultural. Mano

de moler.
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ANEXO 3:

FREGISTRO FOTOGRAFICO: CAMPO

Cat. QDY - t

R=p

Cat. 001 -2
Cat 001 -3 /
Lamina 1 M

Reconstruccion de formas ceramicas:
Artefactos: 001-1, 001-2, 001-3




ANEXO N*4.6

INFORME DE CRACTERIZACION
ICTIOLOGICA



216,

INFORME DE LA CARACTERIZACION ICITOLOGICA DEL RiO
DULCEPAMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO DE AMALI,
PROVINCIA DE BOLIVAR

Museo de Zoologia QCAZ (PUCE)
Seccion Ictiologia

Elaborado por: Erika Carrera-G. y Montserrat Noboa S.

. INTRODUCCION.-

Los peces en el Ecuador son el grupo de vertebrados mas diverso después de las
aves, pues se han registrado cerca de 1340 especies. Entre los peces dulceacuicolas, la
lista de especies se incrementa vertiginosamente con cada estudio realizado. Hasta el
2001 se calculd que hay por lo menos 820 especies, muchas de las cuales son endémicas
del Ecuador. La mayor diversidad esta en la Amazonia, seguida por la Costa. En la
Sierra hay pocas especies registradas, entre las cuales destaca la prefiadilla, especie que
solia ser muy comin en los rios de los valles interandinos pero que practicamente ha
desaparecido, al igual que otras, debido a la destruccion y fragmentacion de sus habitats,
la contaminacion del agua y la introduccién de especies exoticas en ecosistemas

naturales, lo que constituye una terrible amenaza a la biodiversidad nativa (Ecociencia,
2001).

Para la Comisién Mundial de Represas (CMR), los rios, cuencas y ecosistemas
acuaticos son el motor biolégico del planeta; constituyen la base de la vida y el medio
de subsistencia de las comunidades locales. Las generadoras hidroeléctricas transforman
los paisajes y podrian crear riesgos de impactos irreversibles. Es esencial comprender,
proteger y restablecer los ecosistemas en la cuenca de los rios para promover un
desarrollo humano equitativo y mantenimiento de la biodiversidad (Blanco & Parera,
2005).

Al momento de evaluar opciones y de tomar decisiones relativas al desarrollo de
los rios, se debe dar prioridad a todas aquellas medidas que eviten los impactos,
seguidas por la minimizacién y mitigacién de los dafios ocasionados en la salud e
integridad del sistema acuatico. Es prioritario evaluar el habitat para una apropiada
seleccion de sitios y un buen disefio de proyecto. La descarga de caudales
ambientalmente apropiados puede contribuir a mantener los ecosistemas rio abajo y las
comunidades que dependen de los mismos (Blanco & Parera, 2005). Ademas, es
necesario considerar una caudal minimo de agua para conservar la vida en el rio y que el
impacto en el mismo sea minimo.

Los invertebrados acuaticos pueden ser utilizados como bioindicadoges
ecosistemas de agua dulce. Su presencia o ausencia puede ayudar a diagnosticar las
causas de un problema ambiental. En general, es recomendable el uso de estos animales
gracias a que pueden ser recolectados en grandes cantidades a un bajo costo; y en vista

de que los peces no son lo suficientemente sensibles para ser considerados buenos
indicadores (Spellerberg, 1991).
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Con este informe se pretende, de alguna manera, reducir el impacto ambiental
sobre la poblacion ictiologica del rio Dulcepamba (y de las nueve quebradillas que lo
alimentan) en la comunidad de San Pablo de Amali, Provincia de Bolivar; producto de
la’ construccién de una minicentral hidroeléctrica de paso. Dicha comunidad esta
ubicada en 1° 56 59.8>°S; 79° 10’ 52.7""W (N 9 784 362; E 702 292) 2 390 m.s.nm.,
considerindose piso tropical suroccidental con clima calido seco (Albuja, 1999) o
bosque siempre verde premontano de la costa (Sierra,1999).

1. OBJETIVOS

- Caracterizar la zona y evaluar areas sensibles.

- Evaluar la diversidad ictica de la-zona.

- Sugerir la caudal minima necesaria de agua para mantener la integridad del sistema

acuatico.

IIl. METODOLOGIA

3.1 Puntos de monitoreo

Los puntos de monitoreo se realizaron dentro del rio principal, antes y después de la

toma de agua.

3.2 Captura

Métodos

Materiales (por salida)

- Se usaron redes manuales, atarraya,
anzuelos cebados y linea nylon durante
el diay la noche.

- GPS

- 1 atarraya

- 1 machete

- 2 linternas de cabeza y pilas (AA)
- Lineas nylon y anzuelos varios

- 3 redes manuales.

- Medidor de conductividad y pH

Documentacion

Métodos

Materiales (por salida)

- Se registraron datos de coleccidn,
ecolégicos, color, morfometria y peso.

- 1 cinta métrica

- 1 balanza portatil

1 libreta de campo

1 hoja de papel de algodon Polypaper®
2 marcadores indelebles
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Preparacion de especimenes

Métodos * Materiales (por salida)
- Se asignaron y cosieron numeros |- 2 equiposde diseccion
unicos de la serie QCAZ campo a cada | - 50 tubos Eppendorf
uno de los animales siguiendo técnicas | - 1/2 litro de alcohol al 95%
standard. - 2 galones de alcohol 75%
- Los especimenes fueron inyectados con | - 1 contenedor plastico
alcohol 75% antes de ser depositados | - 2 jérfﬁgéﬁs—r‘nedian—é—sr -

en el preservante para asegurar la|- 1cajade fundas Ziploc® pequefias
conservacion del animal. ‘

- Fueron fijados y conservados en
alcohol al  75% en contenedores
plasticos.

- De los especimenes voucher se
tomaron muestras de higado y musculo

_ preservados en alcohol al 95%.

3.3 Trabajo de laboratorio

Todos los especimenes colectados se almacenaron en el museo QCAZ, Seccién
Ictiologia de la Pontificia Universidad Catélica del Ecuador.

Los especimenes fueron catalogados, identificados e ingresados a una base de
datos. Todo se mantendra en envases con alcohol al 75%.

[V. RESULTADOS

A continuacién, en la Tabla 1 se muestra el registro de especies encontradas,
indicando su nombre coman, nombre cientifico, valor comercial y el estado de
conservacion.

Tabla 1. Lista de especies

Familia Nombre Nombre Valor Estado de conser-
Ciéntifico Comiun Comercial | vacion (UICN)
Astroblepidae | Astroblepus sp. Prefiadilla Consumo | Peligro critico
rural
Characidae Rhoacdsia sp. Sabaleta Consumo No evaluada
rural
Characidae Brycon sp. Dama " | Consumo No evaluada
rural
Loricariidae | Hemiancistrus sp. | Guajuco Consumo | No evaluada
rural
Parodontidae | Saccodon wagneri | Raton Consumo | No evaluada
rural //
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La Tabla 2 muestra la frecuencia de captura segun el habitat durante el diay la
noche. En este estudio se consideran las piscinas (zonas no torrentosas del rio) y los
rapidos (zonas torrentosas).

Tabla 2. Frecuencia de captura de individuos segin el hibitat.

INTENTOS DE ESPECIE EN EN TOTAL
CAPTURA PISCINA RAPIDO
Saccodon wagneri 12 0 12 -
Hemiancistrus sp. 3 0 3
66 Brycon sp. 12 0 12
Asiroblepus sp. 0 0 0
TOTAL DIA - 27 0 27
Saccodon wagner 18 7 23
40 Hemiancistrus sp. 2 3
Brycon sp. 16 1 17
Astroblepus sp. 0 1 1
TOTAL NOCHE 35 11 46
TOTAL 62 11 73

El grafico 1 expone la frecuencia de captura durante el dia y la noche basado en
los datos de la Tabla 2. ’

25

20

15

10

Ninero de individuos

FRECUENCIA DE INDIVIDUOS SEGUN HORARIO

Saccodon Hemiancistrus Brycon sp.  Astroblepus

wagnert sp.

Especie

Sp.

Dia
NOCHE
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El grafico 2 muestra la frecuencia de captura segun el habitat (piscina o rapido)
basada en los datos de la Tabla 2.

T FRECUENCIA DE INDIVIDUOS SEGUN HABITAT

=)

PISCINA
8 RAPIDO

.
. . . 1
Nimero de individuos |

Saccodon Hemiancistrus Brycon sp.  Astroblepus

wagneri sp. sp.

Especie

En las tablas (1,2) y los graficos (1,2) no se incluye a Rhoadsia sp. debido a que
ésta no fue registrada en el rio.

La Tabla 3 expresa la lista de invertebrados analizada, donde la puntuacion (1-
10) indica la sensibilidad del grupo a la contaminacion. Asi, mientras mas grupos de

alta puntuacion (mas sensibles) estan presenten, en mejor estado se encuentra el rio.

Tabla 3. Lista de invertebrados acuaticos
Familia Puntuacion (Bywea)
Baetidae
Chironomidae
Dugesiidae
Elmidae
Gastropoda
Glossosomatidae
Hydropsychydae
Hydroptilidae
Leptohyphidae
Leptophlebudae
Naucorndae
Scirtidae
Simuliidae

oo\l.bg\)ooux\)oo\uxt\)oo

BMWPA (Biotic Monitoring Working Party Antioquia)(Roldan,1997).
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V. DISCUSION Y CONCLUSIONES.-

En este estudio la mayoria de los especimenes no pudieron ser identificados a
nivel de especie por la carencia de material comparativo de identificacion taxondmica y
la falta de estudios realizados en los grupos a los cuales pertenecen.

Es_necesaria tomar en_cuenta que el estudio realizado pudo haber sido afectado
por el retraso o la ausencia de la estacién lluviosa (, pudiendo ocasionar la migracién de
los peces a zonas mas propicias; perjudicando el esfuerzo de captura.

En este estudio, el estatus de conservacién para la prefiadilla estd basado en el
estatus de conservacion de otras especies sudamericanas de la misma familia, y en el
conocimiento sobre la declinacion de este grupo en el pais. Esto nos lleva a inferir que
es un taxon delicado y que debe ser tratado como tal. Para este status se utilizo el
criterio de la UICN que afirma que la prefiadilla es CR B2ab (i, iii, iv, v), lo que la
coloca en peligro critico con poblaciones fragmentadas o que existen en una sola
localidad que contintian declinando.

Se esperaba encontrar un mayor numero de individuos de las familias
Lornicariidae y Astroblepidae. Esto podria explicarse por la utilizacion de dinamita y
venenos como herramientas de pesca tiempo atras, cuyos efectos son persistentes,
afectando la comunidad acuatica. Por esta razon, es importante buscar alternativas
viables de conservacion del ecosistema y no provocar mas efectos negativos, tratando
de minimizar los impactos de la construccién de la minicentral hidroeléctrica de paso.

Segun los resultados cualitativos del estudio de microinvertebrados del rio, su
estado demuestra una estructura ecoldgica completa con todos los niveles troficos,
sugiriendo que el rio se encuentra en buenas condiciones pero levemente contaminado.
No obstante, es necesario aclarar que no se puede llegar a una conclusién precisa porque
la muestra fue colectada de modo improvisado. Sin embargo, la morfologia del rio
puede considerarse en buenas condiciones.

En base al estudio realizado, y como se puede ver en el grafico 2, la mayoria de
los individuos de casi todas las especies fueron encontradas en piscinas (zona no
torrentosas del rio), convirtiéndolas en areas delicadas por sostener alta diversidad y
rnqueza. Sin embargo, los rapidos (zonas torrentosas) son de igual importancia, por ser
areas de oxigenacion del rio.

Una conclusién concreta y muy importante, es poder sugerir un caudal minimo
de agua para sostener el ecosistema y que los efectos negativos del funcionamiento de la
minicentral hidroeléctrica de paso, sean también minimos. Para esto se usé el criterio de
que todo pez requiere de 1,5 lt/cm para poder subsistir y, en base al nimero de
individuos promedio (76) y su longitud promedio corporal (13,71 cm), se llegd a la
conclusién de que el caudal estimado para conservar la vida en el rio es de 11,04 It/s.
de vital importancia recalcar que este valor estd subestimado, ya que la_amiestra
representa un porcentaje de la poblacién y no a la poblacién en su totalidad, por lo que
se recomienda usar como caudal minimo el valor estimado duplicado (22.08 1t/s).
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ANEXO N° 6.1

ACTA DE REUNION DE PARTICIPACION
CIUDADANA



ACTA DE LA REUNION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA
PRESENTACION DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS
PARA LA CENTRAL SAN JOSE DEL TAMBO Y LA LINEA DE TRANSMISION
ENTRE LA CENTRAL SAN JOSE DEL TAMBO Y LA SUBESTACION CEDEGE
DE EMELRIOS

LUGAR: .___Sal6n de reuniones de la Junta de la Parroquia San José del Tambo, Canton
Chillanes, Provincia de Bolivar.

FECHA: 16 de noviembre del 2004

HORA: 15:00 horas

ASISTENTES: Autoridades de la regién, ciudadania en general y personeros de la
Empresa HIDROTAMNO S.A:, promotora del proyecto

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. El Ing. Marco Cérdova, consultor de los estudios, dio la bienvenida a los asistentes
y explico las connotaciones legales de la reunién a s desarrollarse y leyd los
articulos pertinentes de la Ley de Gestion Ambiental y del Reglamento Ambiental
para las Actividades Eléctricas, que establecen la obligatoriedad de realizar esta
junta, mediante convocatoria piiblica, so pena de dejar insubsistentes los proyectos.
A continuacién, ley6 la convocatoria oficial, publicada en los diarios de origen y
circulacién en las provincias de Bolivar y Los Rios. Se adjunta copia de las
convocatorias publicadas y del listado de los asistentes con firma.

2. Presentacion del estudio relacionado con la Central San José del Tambo

El Ing. Cordova hizo una descripcién completa del alcance y contenido del estudio,
que consistio en detallar los objetivos, la metodologia utilizada, el analisis legal,
descripceion de las obras y caracteristicas de la obra, asi como del entorno ambiental
considerando los medios fisico, bidtico y socioeconémico cultural, para luego pasar
a indicar la forma en que se identificaron y evaluaron los impactos ambientales,
llegando a la conclusién de que el proyecto es factible de realizar desde el punto de
vista ambiental. Finalmente, se presentd los componentes del Plan de Manejo
Ambiental, para mitigar y prevenir los impactos encontrados y se informé sobre el
costo de la implementacion del plan en el periodo de construccién de la obra.

3. Participacion de los asistentes sobre lo expuesto.

A continuacién se presenta en forma suscinta los criterios relevantes presentados
por las personas asistentes a este acto: '



Ledo. Rolando Colina, Alcalde Electo de Chillanes: Expresa su complacencia por la
realizacion de este proyecto en el entorno de San José del Tambo, mediante la
inversion privada, que significara alguna ventaja para los pobladores, asi como por
los resultados del estudio, pero cree que debe existir una compensacion por el uso
de un recurso, como es el caso del agua del rio, compensacion que seria evidente
por la venta de energ]
pobre del Ecuador, lo que facilitard el establecimiento de industrias para dar trabajo
a los habitantes de esta region. Indica que la provincia tiene otros recursos hidricos
que no se estan usando y que apoyara la ejecucion del proyecto a partir del 5 de

enero cuando asuma la Alcaldia.

Ing. Alfredo Mena, personero de HIDROTAMBO S.A: Indica las razones por las
que se ha emprendido en este proyecto, por parte de los accionistas de la empresa y
explica la participacion de uno de los socios que es la Corporacién para la
Investigacion Energética, de la cual es su director, sobre la necesidad de contar con
recursos financieros para desarrollar los programas de desarrollo de energias
renovables, de lo cual hace una extensa explicacién y se compromete a trabajar con
el alcalde, municipios y juntas parroquiales para desarrollar proyectos que vayan
en beneficio de la poblacion. También indica que la comercializacion de la energia,
por ley, se desarrolla en el contexto del Mercado Mayorista del Ecuador, por lo que
la empresa HIDROTAMBO no puede vender directamente la energia y no puede
garantizar que los costos vayan a Ser inferiores para la generalidad, pero si para el
caso de grandes clientes, como industrias que pueden asentarse en la zona y
comprar la energia a costos mas bajos que los actuales. Invita a la presentacion de
un proyecto de energia alternativa con costos minimos que se esta desarrollando en
la provincia.

Sr. A. Naranjo, poblador de San Pablo de Amali: Expresa que la zona donde esta
San Pablo de Amali sera la mas afectada por el proyecto ya que estard a unos 200
metros de la toma. Indica que desea una reunion con los pobladores y los
personeros de la firma promotora.

Ing. Alfredo Mena: Indica que no hay inconveniente para realizar la reunion
solicitada.

Ledo. Rolando Colina. Agradece la sinceridad del Ing. Mena y expresa que este
proyecto no le sirve a San José del Tambo desde el punto de vista de la energia ya
que no van a ser beneficiarios a pesar de ser duefios del recurso. Indica que apelara a
todas las instancias legales, para que la comunidad tenga beneficios.

Leda.. Rocio Monar, Concejal de Chillanes: Manifiesta que en una reunion
realizada hace un afio, aproximadamente, con gjecutivos de la empresa, se ofrecio el
desarrollo de tres proyectos en beneficio del Tambo, y espera que este ofrecimientg
u otro se haga realidad, en compensacién por la construccion del proyecto. '

ia eléctrica a un costo mas bajo del actual, en una provincia _ o



Ing. Alfredo Mena: Indica que no hay un compromiso formal sobre este
ofrecimiento de los accionistas y que el Ing. Cérdova debera p1esentar un informe
sobre el tema para conocimiento de la empresa.

Sr. Oswaldo Avilés, morador de San Pablo de Amali: Solicita conversar con la
empresa en esa localidad, par conocer los beneficios que tendra la comunidad.

Ing. Alfredo Mena: Indica que no hay inconveniente para realizar la reunidn
solicitada y se fija para el dia 17 de noviembre a las 9:00 horas.

Sr. Gilberto Troya, Presidente de la Junta Parroquial del Tambo: Se une a los
pedidos hechos por los presentes, sobre todo por los ofrecimientos de los
accionistas. Adem{as, pregunta cuando se iniciard el trabajo y el tiempo de
duracion.

Ing. Alfredo Mena: Indica que el trabajo se iniciara los primeros meses del 2005 y
durarade 15 a 18 meses la construccién. En cuanto a los pedidos ya e xpresé su
criterio.

Luego de estas intervenciones, donde no se presentaron objeciones a los resultados
del estudios e de impacto ambiental, ni se solicitaron modificaciones al mismo, se
pasa al punto siguiente

Presentacion del estudio relacionado con la Linea entre la Central San José del
Tambo y la Subestacion CEDEGE.

El Ing. Coérdova hizo una descripcion completa del alcance y contenido del estudio,
que consistié en detallar los objetivos, la metodologia utilizada, el analisis legal,
descripcién de las obras y caracteristicas de la linea, asi como del entorno ambiental
considerando los medios fisico, bidtico y socioecondmico cultural, para luego pasar
a indicar la forma en que se identificaron y evaluaron los impactos ambientales,
sobre todo por el paso de la obra por varias propiedades particulares, llegando a la
conclusion de que el proyecto es factible de realizar desde el punto de vista
ambiental. Finalmente, se present6 los componentes del Plan de Manejo Ambiental,
para mitigar y prevenir los impactos encontrados y se informé sobre el costo de la
implementaci6n del plan en el periodo de construccién de la obra.

Participacién de los asistentes sobre lo expuesto.
Se expresaron informalmente, los mismos criterios de solicitud de beneficios, pero
no se hicieron objeciones a los resultados, ni pedidos especificos en relacién con los
estudios de caracter ambiental.

Cierre de la reunién

A las 18:30 horas, se dio por finalizada la reunion.
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NOMINA DE ASISTENTES A REUNION DE PARTICIPACION CIUDADANA
PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DEL
PROYECO HIDROELECTRICO SAN JOSE DEL TAMBO Y LA LINEA DE
TRANSMISION A 60 KV. DESDE LA CENTRAL A LA SUBESTACION CEDEGE

L UGAR: CASA PARROQUIAL DE SAN JOSE DEL TAMBO.
2 CHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2004. HORA: 1SH0D
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PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DEL
PROYECO HIDROELECTRICO SAN JOSE DEL TAMBO Y LA LINEA DE
TRANSMISION A 60 KV. DESDE LA CENTRAL A LA SUBESTACION CEDEGE
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Fotografia No. 2 Muestra la alteracién de las laderas junto al rio Dulcepamba
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DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

Capital Suscrito de la Compahia (USD $): ‘ 100.000,00

g e l . . Tipo .
Identuﬂcacno_n“' Nombre Nacionalidad Inversién \ Capital H
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION
30.000,00

\ 1 \;91845838001 ENERGETICA
{;91355466@‘;CTROGEN S.A, __HECUADOR JMCIONALJrao.ooo,goj
T.

EX
INGEHYDRO S.L.

ECUADOR NACIONAL

ESPANA 10.000,00

DIRECTA

3 ‘ 6000026623

‘18900106670041”PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S A. | lecuapor [nacionaL | 30.000,00]
B Total (USD $)| 1oo.ooo,oolJ

Capital actualizado a la fecha: 28/08/2003 09:43:07

Fecha de Emision: 27/06/2005 18:06:47 Sr. Jjse-Mar !_!J,‘f‘r,z.,'...‘_(_,~" &

Delegado de éecretaﬁo General

Porigo en su conocimiento los datos que anteceden, que se elaboraron a base de la informacion que ha suministrado la
compafiia a esta Superintendencia. En tal virtud, la Institucion no asume respecto a la veracidad de la titularidad o de fa(s)
transferencia(s) de las acciones (o participaciones) responsabilidad alguna,y deja a salvo las variaciones gue sobre ia
propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACION AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, ANADIDURAS,
ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.




[\.)

-

oy



Lov

ANEXO 1

PROYECTO HIDROELECTRICO

SAN JOSE DEL TAMBO

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BIENES DEL PROYECTO

1.  OBRAS DE CIERRE

Segtin los disefios, las obras de captacion y derivacion localizadas en el rio
Dulcepamba permitiran el transito de un caudal de crecida de 338md/s,
correspondiente a un periodo de retorno de 100 afios y, eventualmente, de
un caudal de crecida con periodo de retorno de 250 afios. Los disefios
comprenden un azud de hormigén de 35 m de longitud de la coronacion, 3,20
m. de alto y 15 m longitud siguiendo el eje longitudinal, un zampeado de 0,80
m y dos compuertas radiales de purga, de 3,0 m de ancho por 3,0 m de alto.
Al final del azud se ha colocado un enrocado de proteccion con un diametro
de 1,0 my 35 mde longitud, aproximadamente.

La elevacion del cauce en el paramento aguas arriba del azud corresponde a
la cota 393 msnm, la elevacion de la cresta del azud se encuentra en la cota
396,20 msnm y la elevacion de la solera del zampeado alcanza la cota 389
msnm. :

En la margen izquierda del sitio del cierre, se ha previsto la construccion de
un canal conformado con enrocado, con un ancho de aproximadamente 30 m
y un vertedero fusible con su cresta ubicado en la cota 396,44 m, por el cual
circulara un caudal de crecida de aproximadamente 123 m3/s y descargara
hacia el cauce principal del rio. Con esta consideracion, la lamina vertiente
sobre el azud para un caudal de 215 m3/s sera igual a 2,0 m.

Con los valores indicados anteriormente, la elevacion del agua sobre el azud
se ubica en 398,20 msnm, considerando un bordo libre de 1,30 m, la
elevacion de los muros de cierre se ubicaran en la cota 399,50 msnm. Enla
zona del zampeado, los muros alcanzan la cota 395,50 msnm.

2. OBRAS DE CAPTACION

2.1 OBRADE TOMA

El agua de! rio se capta por medio de un orificio que se localiza en la margen
derecha, este orificio esta provisto de barrotes de hormigén que impiden el
paso de material flotante y piedras de mayores dimensiones al espacio entre
los mismos. El umbral de la rejilla se localiza en la cota 394,15 y sus
dimensiones son 10,70 x 1,80 m.

2.2 DESRIPIADOR
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El desripiador esta constituido por un canal transversal al flujo y se encuentra
ubicado entre la reja de captacion y la transicién, provisto de una compuerta y
un canal de limpieza. El canal es una forma trapezoidal con un ancho en la
base de 2,0 m y una pendiente de 4% que permitira la limpieza de la
estructura, la seccion util de la compuerta de limpieza es de 2,0 x 2,0 m.

2.3 CANAL DE APROXIMACION

Con la finalidad de realizar una adecuada regulacién de-la-creciente-se-ha
disefado un canal rectangular provisto de cuatro pantallas y cuatro
vertederos ubicados a diferente nivel. Esta disposicion permitira evacuar los
caudales de excesos que ingresen a la captacion cuando se presenten
caudales de crecida. La seccion del canal de aproximacién es rectangular
con un ancho en la base igual a 5,40, una altura media de 2,80 m y una
tongitud de 35 m. Aproximadamente..

2.4 DESARENADOR

El agua ingresara al desarenador a través de dos compuertas planas, cuyas
dimensiones son 2,50 x 1,90 m. Para que el agua fluya adecuadamente por
el desarenador, se ha disefiado una transicion entre las compuertas y la
camara de desarenacion. El desarenador constara de dos camaras, con
seccion trapezoidal, taludes de paredes variables, ancho de la base igual a
1,50 m y longitud total de 44,0 m. Esta estructura permitira retener particulas
de hasta 0,3 mm de diametro.

A la salida del desarenador se ha disefiado una transiciéon con una longitud
de 19,0 m que enlazara adecuadamente los vertederos del desarenador y el
canal de conduccién. La limpieza del desarenador, se la realizara mediante
dos compuertas de fondo ubicadas en la parte final de la estructura, las
dimensiones de estas compuertas seran de 1,50 x 1,50 m.

3. CONDUCCION

La conduccion se relizara por medio de un canal embaulado de hormigén, de
seccion rectangular de 2,0 m de ancho, 2,25 m de altura, pendiente igual a
0,1% y una longitud de aproximadamente 2300 m. El canal de conduccién se
inicia luego de la transicion de salida del desarenador y termina en el tanque
de carga.

4, TANQUE DE CARGA

El tanque de carga o de presion enlaza la conduccién a flujo libre con la
tuberia de presion. Esta constituido por una transicion a flujo libre, el tanque
propiamente dicho, una rejilla de 6,0 x 2,43 m ubicada al ingreso de la tuberia
de presion con la finalidad de evitar el ingreso de materiales soélidos a la
tuberia y a continuacioén una compuerta que sirve para suspender el flujo de
entrada. El tanque tendra un volumen (til de 460 m3 y un volumen total de
aproximadamente 511 m3.



Para realizar la limpieza del tanque se dispondra de una compuerta de 1,40 X
1,30 m, la misma que se conectara con el canal de purga el cual conducira
las aguas de lavado hacia la quebrada Andagoyas. Adicionalmente, el tanque
estara provisto de un vertedero de excesos ubicado en la parte frontal y que
drenara hacia el canal de purga.

5. TUBERIA DE PRESION

[P __,_____,_’——-———__,___————4———-——"“—__‘/"—* o . .

~ La tuberia a ser instalada es de poliester reforzado con cibra de vidrio (GRP),
de 1,70 m de didmetro para transportar un caudal de 6,560 m3/s a una
velocidad de 2,9 m/s. La longitud de la tuberia sera de aproximadamente 630
m.

6. CASA DE MAQUINAS

Para la ubicacion de la plataforma de casa de maquinas, se realizo el estudio
hidraulico del rio Dulcepamba considerando los caudales de crecida de 355y
625 m3/s para periodos de retorno de 100 a 250 arios respectivamente. De

acuerdo al mencionado estudio, sé establecié que la plataforma de casa de
maquinas debera ubicarse en la cota 260,50 msnm.

Para la descarga de las unidades de generacion se disefid un canal de
hormigon de seccion rectangular con un ancho de 5,0 m, pendiente de 0.5%
y una longitud de 11 m. La salida del canal se ubica en la cota 258,0my la
del vertedero de control en la 258,50 m en la cual permite controlar la crecida
del rio para un periodo de retorno de 250 anos.
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Turbinas francis

Potencia: 3,815 kw

Altura neta: 130m;

Q disefio: 3,250 I/s;

velocidad: 720rpm

vel. embalamiento: 1,290 rpm;
voltaje de generacién: 4,16kV;
frecuencia: 60 Hz;

eficiencia: 92%

Reguladores de velocidad

Tipo: electrénico-hidraulico;
capacidad: 5000 Nm:
presion max: 95bar

Valvulas

Tipo: mariposa;
didmetro 1,000mm:;
presién: 240WC

Generadores

Patencia. 4,100 kVA;
factor de potencia 0.90;
voltaje: 3x4,160V;
frecuencia 60Hz.:
velocidad: 720rpm.

Transformador

Potencia: 8, 5MVA;
enfriamiento: ONAN;
voltaje en alta: 69kV:
tapps: +2,5%+5%:

voltaje en baja: 4,16kV
frecuencia 60 Hz;
perdidas con carga: 81kv

Transformador SSAA

Potencia: 100 kVA;
enfriamiento: ONAN:
voltaje en alta: 4,16kV;
tapps: +2 5%

voltaje en baja: 208/120v
frecuencia 60 Hz;

pérdidas con carga: 1,660V

Equipamiento alta tension

Médulo compacto integrado 72kV
circuit breaker SB6 72;

current transformer; ATHa 72;
potential transformer VMT 72
Surge arrester: SB51/10 2-0

Equipamiento media tension

10 SCADA

Equipamiento baja tension,
controles y protecciones

Switchboard
circuit breaker
cublculos. 4

Relés de proteccién:
78J63 SIEMENS
7UT612 SIEMENS
MFR2 WOODWARD
SR GE489 GE MULTILIN
Cubiculos; 7

PLC MOELLER PS4-341-MM1
Panel de operacisn
Acceso remoto

W

A
A
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ANEXO 2
UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera
occidental en la provincia de Bolivar, Cantén Chillanes, entre la Parroquia de
San José del Tambo y el Recinto San Pablo de Amali.

Se encuentran las coordenadas GTM:

N98784370 - 9783850
E 702300 - 699550

A una altitud entre 398 msnm y 255 msnm

Tiene dos vias de acceso, una desde la sierra pasando por Guaranda
distante 70 km y otra desde la costa entrando por Babahoyo que se
encuentra a 50 km.
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ANEXO N. 3 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CENTRAL

DESCRIPCION UNIDAD VALOR OBSERVACIONES
DATOS BASICOS
Caudal de disefio m3/s 6.5 Valor adoptado
CAPTACION
Azud m 60
Compuertas m 3X3 2 compuertas radiales
Desarenador camaras 2
-CONDUCCION e
Canal de hormigon m 2.300.00
TUBERIA DE PRESION
El. Maxima del agua en tanque mnsm 393.24
Velocidad recomendable en tuberia de presion m/s am/s
Diametro de tuberia de presion mm 1.400.00
Diametro economico tuberia de presion mm 1.900.00 -
Diametro adoptado de tuberia de presion mm 1.700.00
Velocidad en tuberia de presion m/s 2.9
Longitud horizontal m 630
Espesor mm 29.5
Perdidas de carga por friccion m 1.77
Perdidas Menores m 0.02
Perdidas Totales m 1.79
Caudal por unidad m3/s 3.25
CASA DE MAQUINAS
Caida bruta m 134
Caida neta m 130
Caudal total m3/s 6.5
Eficiencia Turbina 0.93
Eficiencia Transformador S/E 0.99
Potencia Maxima Mw 7.6
Caida neta una unidad m 130
Caudal unitario m3/s 3.25
Potencial nominal por unidad . Mw 3.8
Potencial nominal adoptada Mw 3.8
Potencia nominal total Mw 7.6
TURBINA
Numero de unidades N. 2
Tipo Francis
Eje Horizontal
Caida neta unitaria m 130
Potencia unitaria turbina Mw 3.83
Velocidad de rotacion rpm 720
Altitud de eje turbina mnsm 261.75
Diametro de rodeie mm 1.000.00
Températura del agua grados c. 20
Presion de vapor m 0.25
Sumergencia m 31
Elevacion maxima de eje de turbina mnsm 261.75
Velocidad de embalamiento de disefio pm 1.290.00
GENERADOR
Eficiencia Generador 0.97
Potencia total generador Kw 8.200.00
Factor de potencia 0.9
OBRAS DE DESCARGA
El. Fondo cauce del rio mnsm 254
El. Maxima normal esperada del rio m 2593
Ancho de vertedero de descarga por unidad m 3
Ancho total de vertedero : 7 m 13
Elevacion cresta del vertedero de descarga m 258.3
Elevacion descarga para dos unidades mnsm 258.3
Elevacion descarga para una unidad mnsm 259
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LINEA DE TRANSMISION S/E CEDEGE A S/E SAN JOSE DEL TAMBO

Ruta.-

Desde la S/E CEDEGE la Linea recorre terrenos planos caracterizados por cultivos de Soya, a

parti{ del km 18 comienza a subir hacia la cen

tral de San Jose del Tambo por terrenos

ligeramente quebrados, hasta completar en su recorrido 26.450 m

Conductor:

Para la seleccion del conductor se ha considerado
pueda transmitir en la condicién Normal 18 Mw.

La condicion Normal se ha considerado una temp

un conductor cuya capacidad de corriente

eratura del conductor de 60 ° C, efecto de

sol y viento de 0.6 m/s ( 2 pies/s). El conductor mas liviano que permite transmitir esa
potencia en esas condiciones es el ACSR de codigo Quail de calibre 2/0 , en el Anexo N° 2 .
se muestran los resultados de los calculos realizados,

Los calculos de la capacidad térmica has sido desarrollados en base las formulas y

coeficientes a los expuestos por la compafiia
Caracteristicas del conductor:

Denominacién
Composicidn:

Quail, 2/0 ACSR

“ALCOA * en sus catélogos.

6 hilos de Al/y 1 de Ac

1/°C

Area 78.54 mm?>

Diametro 11.34 mm

Peso por metro 0.272 kg/m

Tension de rotura 2425 kg
Resistencia eléctrica  0.4245 Q
Coeficiente de dilatacion: 19.8 * 10 -6
Modulo de elasticidad 8960 kg/ mm?>

Caracteristicas del Cable de Guardia.

Denominacion cable de acero de 5/16 « HS
Composicidn: 7 hilos

Diametro exterior 7.93 mm

Peso por metro 0.306 kg/m

Tensién de rotura 3600 kg

Coeficiente de dilatacion:

12*10-6 1/°C
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Diseiio de estructuras:

mision de 69 kV debe tener la mas alta confiabilidad se ha

Considerando que esta linea de tans
a otra con dos

resuelto disefiar 2 estructuras tipo , una de ellas con un poste de hormigon |
postes de hormigén, tipo H, las dos autosoportantes, que a mas de soportar las cargas debido
al esfuerzo de los conductores y cable de guardias , soporten un viento de hasta 60 km/h.’

Los factores de seguridad que se ha definido para este disefio son:

" Postes de Hormigon: 2 ( para todo tipo de cargas mecanicas)

Postes de Hormigon:

n de 16.50 m de altura y de 500 kg de esfuerzo
atil ( 1000 kg de carga de rotura) a utilizarse en alineacidn y en vértices cuyos angulos
de deflexién sean iguales o menores a 2°

Tipo “P” Esteesun poste de hormig6

Tipo “ 427 dos poste de hormigdn de 16.5 m de altura y de 1200 kg de esfuerzo
util ( 2409’ kg de carga de rotura) a utilizarse en alineacién y en vértices cuyos angulos
de deflexion sean iguales y menores a 36 y



PROYECTO HIDROELECTRICO “SANJOSE DEL TAMBO™

AMPLIACION DE LA SUBESTACION “CEDEGE” DE LA EMPRESA ELECTRICA

%
R

El equipamiento para la ampliacion de 1a subestacién comprende lo siguiente:

SCADA

LOS RIOS S.A.

EQUIPAMIENTO

Un interruptor tritisico para 69 kV, con transtormadores de corriente tipo bushing para
medicion y protecciones, con tablero incluido el que tendrd los equipos de proteccion
de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Un seccionador de linea para 69 kV,con cuchillas de puesta a tierra para operacion
manual.
Un seccionador de barras pura 69 kV
Tres pararrayos para sistema de 69 KV _ . _
Tres transformadores de potencial de relacion 69-000_/\/7‘ N IZQ/V-f voltios
Un equipo de medicion de las principales m‘dgﬂﬁllﬁlldc‘s \c‘lecl\l'!c'fls para t‘vl control,
registro y transferencia de las mismas hacia el CENACE. Se incluird sislema de
comunicaciones. ;
Un lote de aisladores, conductor, cable de acero, herrajes, grapas y conectores, para la
conformacion del barraje de la ampliacion y del apantallamiento. o
Un lote de materiales como conductor, varillas y conectores para In- ampliacion de!
sistema de tierra y la conexion del mismo a los equipos y estructuras a ”“PIL‘”W“““??‘
Un lote de cables aislados para 100 V., para usatlos en los sistemas de proteceion.
control y comunicaciones.
Un fote de estructuras metdlicas reticuladas para completar el cuadro de barras de 69
KV, a partir del portico existente.

PLC MOELLER PS4-341-MM1

Panel de operacion
Acceso remoto
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES

DE EQUIPOS PARA LA SUBESTACION SAN JOSE DEL TAMBO

Item Descripeion Cant.
1 Interruptor automatico, en aceite, aire, SF6 u otro medio 1
aislante, con estructura y accesorios para montaje a la
intemperie, a una altura de hasta 1000 msnm, con las

siguientes caracteristicas:
Voltaje nominal: 69 kV

-~ | Nivel basico dé impulso: 350 kV T
Frecuencia nominal: 60 Hz
Tiempo de interrupcion: 3.5 ciclos 0 menos
Corriente nominal continua: 400 A. Minimo
Corriente de interrupcion nominal: 20 kA
Se indicara el mecanismo de operacion, se entregard con
instructivos, de montaje, mantenimiento y operacion.
Tendra dos transformadores de corriente tipo bushing de
relacion  400/S A. con al mends estas derivaciones
400,200,100/5 para proteccion de sobrecorriente direccional de
fase y a tierra. Precision 0.2.
En el tablero de operacion del interruptor vendran montados
relés de sobrecorriente direccional, estos tendréan las siguientes
caracteristicas: Unidades de corriente muy inversa y de
corriente instantanea tanto para fases como para tierra.
Cuadro anunciador de alarmas de: operacién del interruptor,
proteccién de sobrecorrientes de fase a tierra, servicios
auxiliares.

2 | Seccionador tripolar con cuchillas de puesta a tierra, para 1
instalacion a la intemperie a una altura de hasta 1000 msnm,
con las siguientes caracteristicas:

Voltaje nominal: 72.5 kV

Nivel basico de impulso: 350 kV

Frecuencia nominal: 60 Hz

Corriente nominal continua: 400 A

Mecanismo de operacién manual independiente para las
cuchillas principales y las de puesta a tierra.

Se entregard con instructivo de montaje, mantenimiento y
operacion y un juego de contactos fijos y mdviles de repuesto.

3

4 | Pararrayos tipo estacién para sistema de 69 kV, con las| 3

siguientes caracteristicas:
Voltaje nominal: 60 kV

24L



Con conectores para cable de linea y de puesta a tierra

5 | Poste de hormigon 16 m 500 kg de resistencia a la rotura 2
6 | Poste de hormigon 11 m 500 kg de resistencia a la rotura 1
7 | Transformador monofésico de distribucién de 5 kVA de las 1
siguientes caracteristicas:
Voltaje en media tension: 13.8/N3 kV
Voltaje en baja tension: 110-220 V |
Frecuencia: 60Hz 5
8 . | Puntas terminales 13.8 kV - —

[N}

o~

':\/“
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DE EQUIPOS Y MATERIALES

PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION CEDEGE

Item

S N

o N

Yo

b S
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DESCRIPCION_____

Cant.

Interruptor automdtico, en aceite, aire, SF6 u otro medio
aislante, con estructura y accesorios para montaje a la
intemperie, a un altura de hasta 1000 msnm, con las siguientes
caracteristicas:

Voltaje nominal ' 69 kV
Nivel basico de impulso 350 kV
Frecuencia nominal 60 Hz.
Tiempo de interrupcion 3.5 ciclos o menos
Corriente nominal continua 400 A. Minimo
Corriente de interrupcion nominal - l6a 20kA

Se indicard el mecanismo de operacion, se entregara con
instructivos  de  montaje, mantenimiento y operacion,
herramientas especiales si fuere el caso.

Tendra 2 juegos de transformadores de corriente tipo bushing
de relacion 400/5 A. con al menos estas derivaciones
(400,200,100/5) para proteccion de sobrecorriente direccional
.de fase y a tierra y medicidn. . Precision de 0.2.

En el tablero de operacion del interruptor vendran montados,
relés  de  sobrecorriente direccional, como se indica a
continuacion:..

Relés de sobrecorriente, con unidad direccional de estas
caracteristicas basicas:

Tendra unidades de corriente muy inversa y de corriente
instantdnea, tanto para fases como para tierra.

Nota: En caso de no haber este tipo de relés, se presentard una
alternativa.

Cuadro anunciador de alarmas de: operacion del interruptor,
proteccion de sobrecorrientes de fase y a tierra, servicios
auxiliares.

EI' suministrador entregard las caracteristicas técnicas del
equipo propuesto para calificar su calidad técnica y operativa.
Se entregara con repuestos para una operacion de cinco afios.




con las siguientes Caracteristicas:
Voltaje nominal

. »’ . 7 ¥
Nivel basico de impulso 3253 Ilc(\\//
Frecuencia nominal 60 Hz

|
instalacion en estructura metalica de celosia.
Se entregara con instructivo de montaje, mantenimiento y
3

operacion, y un juego de contactos fijos y moviles de repuesto.

e |

Seccionador tripolar para instalacién a la intemperie a una| |
altura de hasta 1000 msnm, con las siguientes caracteristicas:

Voltaje nominal 712.5kV
Nivel basico de impulso 350 kV
Frecuencia nomina) 60 Hz
Corriente nominal continua 400 A.

Mecanismo de operacién manual. Apropiado para la instalacién
en estructura metalica de celosia.

Se entregard con instructivo de montaje, mantenimiento y
operacion, y un juego de contactos fijos y moviles de repuesto.

LI

4 | Pararrayos tipo estacion para sistema de 69 kV:;

Voltaje nominal 60 kV
Con conectores para cable de linea y de puesta a tierra

5 | Transformador de voltaje para instalar al exterior, a una altura| 3
maxima de 1000 msnm, de las siguientes caracteristicas:

Voltaje nominal en alta tension, V 69000/V3
Voltaje nominal en baja tension, V 115/V3
Nivel basico de aislamiento 350 kV
Frecuencia 60 Hz
Precision 0.2
Burden Y

Se entregara con instructivos de montaje y mantenimiento.
6 |Equipo de medicién tipo ION 8300 de la firma Power| 1
Measurement, con las aplicaciones y funciones indicadas en
catalogo adjunto, con registro de eventos y para medir: voltajes,
frecuencia, corrientes, potencia activa y reactiva, energia, factor
de potencia y armonicas, este equipo se conectara con los
secundarios de los transformadores de medicién de corriente y
voltaje de precision 0,2 especificados.

7 | Conjunto de estructuras metalicas galvanizadas en caliente y| |
con los pernos, arandelas, pletinas de unién y demas elementos
para complementar el cuadro de barras, formado de: 2
columnas con pararrayos colocado en la punta y pernos de
anclaje par embeber en la fundacidn de hormigén armado; 3

=D
9~
oy
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vigas de cierre del marco de barras y adecuadas para servir
como terminales de conexion de lineas y con las pletinas para
soportar los pararrayos de porcelana; dos vigas para soportar el
montaje de seccionadores de linea y de barra a cada lado en
posicion vertical y tres soportes para los transformadores de

potencial. Los detalles generales se muestran en el plano | de 2, | -—-

los planos especificos se elaboraran en la etapa de construccion
cuando se conozca las caracteristicas fisicas de los equipos a ser
montados.

8 |Aisladores de porcelana o vidrio de 10 pulgadas de diametro,| 36
tipo ball & clevis

9 |Adaptador V-grillete de retencion, de 5/8” de didmetro,| 6
galvanizado en caliente

10 | Adaptador socket ojo para retencion de 5/8” de diametro,| 6

___|galvanizado en caliente.

11 |Grapas de retencion para conductor N° 4/0 AWG de ACSR o} 6
aluminio

12 | Conectores tipo “T” para conductor principal y derivacion N°| 1§
4/0 AWG de ACSR o Al.

13 | Grapa de retencion para cable de acero de 5/16” de didmetro.. 4
14 | Conector de ranuras paralelas tipo bimetdlico para conectar| 2
cable de acero de 5/16” a conductor de cobre N° 2/0 AWG, del

sistema de tierra.

I5 | Grapa tipo “media cafia” para sujetar cable de Cu N° 2/0 AWG,| 20
desnudo a perfiles de estructura metalica, con perno y tuerca
galvanizados.:

16 | Conductor desnudo de ACSR o Al, N° 4/0 AWG, para barrajey| 90
conexionado aéreo, metros

17 |Cable de acero galvanizado de 5/16” de diametro, paraj 50
apantallamiento, metros

18 |Conductor desnudo de cobre N° 2/0 AWG, para usar en| 350
ampliacion de malla de tierra, metros

19 | Varillas de cooperweld de 5/8” de didmetro y 1,80 m de| 15
longitud, con conector para cable de Cu N° 2/0 AWG.

20 |Conector de ranuras paralelas, para conductor principal y| 25
derivacion N° 2/0 AWG.

21 |Lote de cables de fuerza, control y comunicaciones, aislado| |
para 1000 V., cableado de diferentes calibres, con cubierta de
neopreno. Estimado porque no se conoce ain el equipo a
conectar

22 |Lote de cintas, membretes, hilo de atar y otros para la| |
sefializacion y ubicacion de los cables en equipos y ductos.

23 {Lote de ductos o tuberias para llevar los cables de control,| |

proteccion y fuerza entre los equipos y tableros.

964
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Colegio de Notarios de Pichincha

ACTA DE SORTEO DE ESCRITURAS

__DEL SECTOR PUBLICO No. CNP-060-2005

En la ciudad de Quito, el dia de hoy, viernes nueve de septiembre de dos
mil cinco; a las nueve horas; yo, Doctor FERNANDO ARREGUI AGUIRRE,
Vicepresidente del Colegio de Notarios de Pichincha, y con la presencia
de los Notarios doctores: Nelson Prado Gordillo y Oswaldo Mejia
Espinoza, delegados del Colegio de Notarios de Pichincha, procedi a

efectuar el sorteo de los siguientes contratos:

CONTRATO NgTARlA. CUANTIA
/
EMOP. Q. - BARBARA FLORES SIMBARNA 4 ,31 28.708
- £
CONGRESO NACIONAL - INMOBILIARIAPICHINCA 06 9.671

CONELEC - HIPROTAMBO S A. 33 INDETERMINADA

DR. NELSON PRAD® GORDILLO

COLEGIO DE NOTARIOS DE PICHINCHA
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